



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Α.Δ.Α.:
Α.Δ.Α.Μ.:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2/2025

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 247.433,56 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 306.817,61 € (με Φ.Π.Α.)

Τριακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά

Για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας (Νέα Εργολαβία)» προϋπολογισμού μελέτης: 536.335,65 Ευρώ, εναριθμού έργου 2020ΣΕ08210008- Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050648 της ΣΑΕ 082/1.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

CPV: 45232120-9 (Αρδευτικά έργα)

Στη Βέροια σήμερα, την **22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2025**, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Π.Ε. Ημαθίας, (Α.Φ.Μ. ΠΚΜ: 997612598, Δ.Ο.Υ.:Ζ' Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2331350102 E-mail: granom@imathia.pkm.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με αριθμό **1718/2024** περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Νικόλαος Σιουραντάνης**, κάτοικος Βέροιας, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα την Βέροια, (Μαυροδένδρι Βέροιας, Ταχ. Κωδ.: 59100 τηλ.: 2331067055, E-mail: 2331067055@otenet.gr), με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα): 082578920 της Δ.Ο.Υ.: Βεροίας, σύμφωνα με την από 07-11-2012 ανακοίνωση σύστασης εταιρείας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:021619126000 και το ισχύον καταστατικό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας κατασκευής:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ανάδοχος:	ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, **Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας**, καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
- 2ο. Τη μελέτη με τίτλο «**Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος-Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας, της Δ.Κ. Νάουσας, της Δ.Ε. Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Νέα Εργολαβία)**» που θεωρήθηκε από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. πρωτ. Φ2.2.3/56/242224(883)/08-05-2024 εγκριτική της απόφαση.
- 3ο. Την με αριθμ. πρωτ. 1604/13-03-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ**» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
- 4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρτιμο έργου 2020ΣΕ08210008.
- 5ο. Την υπ. αρ. 647 /2024 (ΑΔΑ: ΨΚΩ27ΛΛ-7ΩΟ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ περί Έγκρισης τροποποίησης της με ΑΠ 395201/23-12-2019 αίτησης στήριξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΟΠΣΑΑ, που αφορά τον μηδενισμό του Π/Υ του υποέργου 1 με τίτλο «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας» λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ2.2.5/31/178513(761)20-3-23 απόφαση προϊσταμένου ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας και την εισαγωγή του υποέργου 3 «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας (Νέα Εργολαβία)» προς αντικατάσταση του υποέργου 1, συνολικού προϋπολογισμού 536.335,65€.
- 6ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: **2398/25-06-2024** της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοσίευσής του παραπάνω έργου.
- 7ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. **902/2024** (ΑΔΑ:68ΦΠ7ΛΛ-ΝΑ7) της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοσίευσής της σύμβασης του θέματος με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Ημαθίας, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας και η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας και ο με αρ. πρωτ. 85560/06-08-2024 έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης νομιμότητας αυτής.
- 8ο. Το από 31-07-2024 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχουν λάβει η εταιρεία «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» αναφορικά με τον λόγο αποκλεισμού (άρθρο 22 Α4 παρ.θ) της Διακήρυξης.
- 9ο. Τη με αριθμ. πρωτ. **1169/27-08-2024** (ΑΔΑ:9ΒΛ57ΛΛ-ΝΙΙ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το από 31-07-2024 Πρακτικό Ι, περί διαπίστωσης της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η εταιρεία «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ο με αρ. πρωτ. 92400/04-09-2024 έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης νομιμότητας αυτής.

- 10ο. Το από 25-09-2024 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την κήρυξη του οικονομικού φορέα'' ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'', ως προσωρινού αναδόχου του έργου
- 11ο. Τη με αριθμ. πρωτ. **1345/01-10-2024** (ΑΔΑ: ΨΚΝΛ7ΛΛ-3ΛΕ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το από 25-09-2024 Πρακτικό ΙΙ περί κήρυξης του οικονομικού φορέα'' ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'', ως προσωρινού αναδόχου του έργου και ο με αρ. πρωτ. 105516/16-10-2024 έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης νομιμότητας αυτής
- 12ο. Την με αριθμ. πρωτ. Φ 2.2.4/56/οικ.788907(3139)/11-11-2024 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 13ο. Τα με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης 805372(3296)/15-11-2024 δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
- 14ο. Το από 18-11-2024 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 15ο. Την με αριθμ. πρωτ. **1718/26-11-2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 247.433,56€ χωρίς ΦΠΑ. και ο με αρ. πρωτ. 120161/02-12-2024 έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης νομιμότητας αυτής.
- 16ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 5201/16-12-2024 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- 17ο. Την με αριθμ. Φ2.2.4/56/891109(3595)17-12-24 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.
- 18ο. Την από 02-01-2025 ΥΔ του οικονομικού φορέα: «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
- 19ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016152546 ΑΔΑ: ΨΛΣΚ7ΛΛ-ΡΛ6) και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
- 20ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 21ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 536.335,65 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 42,79% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 22ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	173.655,30
ΓΕ και ΟΕ 18%	31.257,95
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	204.913,25
Απρόβλεπτα 15%	30.736,99
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	235.650,24
Αναθεώρηση τιμών	11.783,32
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	247.433,56

Δαπάνη Φ.Π.Α.	59.384,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	306.817,61

- 23ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία **«ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας (Νέα Εργολαβία)»**.

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας (Νέα Εργολαβία)»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **1718/26-11-2024** (ΑΔΑ: ΨΛΣΚ7ΛΛ-ΡΛ6)

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Νικόλαος Σιουραντάνης** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ **«ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-217442	20-01-2025	ΤΜΕΔΕ	21.626,44
ΣΥΝΟΛΟ				21.626,44

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε με το με αριθ. V/203537/21-01-2025 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **επτά (7) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (22 Ιανουαρίου 2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη.

- (7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/2016 όπως ισχύει και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.
- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
- (9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.
- (10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 5 γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας που θα επιβλέψει το έργο, **ένα (1)** αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας**, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Βέροια , 22/01/2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης

Νικόλαος Σιουραντάνης