

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου****για το έργο INTERREG MED - “ENERNETMOB”**

Στη Τρίπολη σήμερα την 8η Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των:

- 1) Της εδρεύουσας στη Τρίπολη , οδός Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. **Πέτρου Τατούλη** (εφεξής η «**Αναθέτουσα Αρχή**»)
και
- 2) Της εταιρείας με την επωνυμία «**BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», νομίμως εκπροσωπούμενης από τον **Νικόλαο Πιτσούλη** που εδρεύει στη Λάρισα (Παλαιολόγου 19), με ΑΦΜ 094225890, ΔΟΥ Β' ΛΑΡΙΣΑΣ (εφεξής ο «**Ανάδοχος**»)

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως ισχύει
2. Το Π.Δ. 131 (ΦΕΚ Α' 224/27.12.2010) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου*»
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147Α/08.08.2016) «*Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών*» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141/17.08.2010) «*Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη*» όπως ισχύει
5. Το Π.Δ. 80/2016 «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*»
6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.06.2014) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»
7. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
8. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.05.2013) περί «*Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α' 85/07.04.2014)
9. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242/06.11.2013) «*Ηλεκτρονική... και άλλες διατάξεις*», (άρθ. 9, παρ.4β)
10. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β'/23.05.2017) Υ.Α. «*Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης*».

11. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β'/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
12. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α'64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών»
13. Την αριθ. 10/2017 (ΦΕΚ 3748 Β'/24.10.2017) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.»
14. Την υπ' αριθ. SCMED-D-D18-00171 Εγκριτική Απόφαση της ΕΥΔ INTERREG-MED για το έργο -ENERNETMOB-
15. Την υπ' αριθ. 42/14.02.2018 (ΑΔΑ : 6ΛΖΙ7Λ1-5ΨΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου
16. Την Σύμφωνη Γνώμη υπ' αρ. 301437/3660/06-08-2018 για την εγγραφή στη ΣΑΕΠ 326/2 περί κάλυψης της εθνικής συμμετοχής του σχετικού έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
17. Την υπ' αριθ. 87953/21-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΞΗ1465ΧΙ8-2ΜΣ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2018 του έργου με κωδικό 2018ΕΠ32620002 “Επιχορήγηση για την Εθνική Συμμετοχή του έργου EnerNETMob του διακρατικού προγράμματος MED 2014-2020, με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου” με προϋπολογισμό 72.282,75€
18. Την έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 με κωδικό 2018ΕΠ32620002 “Επιχορήγηση για την Εθνική Συμμετοχή του έργου EnerNETMob του διακρατικού προγράμματος MED 2014-2020, με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου”, με προϋπολογισμό 72.282,75€
19. Την υπ' αριθ. 3537/28-12-2018 (ΑΔΑ : 91ΥΨ7Λ1-ΦΣΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας, διάθεσης πίστωσης και των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου Interreg MED 2014-2020 “ENERNETMOB”
20. Την υπ' αριθ. 365/07.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΩΝ7Λ1-ΛΞΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση σύστασης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του έργου Interreg MED 2014-2020 “ENERNETMOB”
21. Την υπ' αριθ. 2/2019 με αριθ. Πρωτ. 38611/9271/07-02-2019 (ΑΔΑ : 9ΡΡΒ7Λ1-Ψ3Κ) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου INTERREG MED 2014-2020 – ENERNETMOB (Αριθμός Σχεδίου : 3196), CPV : 79410000-1 – Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης”
22. Την υπ' αριθ. 2750/26-07-2019 (ΑΔΑ : 6ΧΣΕ7Λ1-ΛΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου INTERREG MED 2014-2020 – ENERNETMOB (Αριθμός Σχεδίου : 3196), CPV : 79410000-1 – Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης” στην εταιρεία με την επωνυμία “ΒΕΕ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”
23. Την υπ' αριθ. 496/29.10.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου , περί 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20 %, σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων, εντάσσεται το νέο έργο «Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη», με προϋπολογισμό και πίστωση 500.000,00 €.

24. Την υπ' αριθ. 3399/14.12.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης» ποσού 400.000,00 € για το έτος 2018 & 100.000,00 € για το έτος 2019 (ΑΔΑ : 62ΧΤ7Λ1-ΦΔΟ) και (ΑΔΑΜ : 18REQ004254006)
25. Την υπ' αριθ. 366/07.02.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης» ποσού 450.000,00 € για το έτος 2019 & 50.000,00 € για το έτος 2020, για το έργο: «Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 -συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη»
26. Την υπ' αριθ. 98/18.02.2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου, για αύξηση του π/υ κατά 500.000,00€ του έργου «Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη», που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ 20%
27. Την υπ' αριθ. 1155/03.04.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου «Προέγκρισης ανάληψης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 400.000,00 €, για το έτος 2019 & 100.000,00 € για το έτος 2020 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) " 01.071 Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας" Κ.Α. Εξόδων 9779.0003 του οικονομικού έτους 2019», για το έργο : «Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη » (ΑΔΑ: 66ΕΣ7Λ1-1Β9)
28. Την εξασφαλισμένη διάθεση πίστωσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ποσού 201.935,48€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 250.400,00€) σε βάρος του Φορέα 071, ΚΑΕ 9779.0003

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:

1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η **“Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο INTERREG MED - “ENERNETMOB”**

1.2. Η παροχή των υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης 2/2019 με αριθ. Πρωτ. 38611/9271/07-02-2019 (ΑΔΑ : 9ΡΡΒ7Λ1-Ψ3Κ) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου INTERREG MED 2014-2020 – ENERNETMOB (Αριθμός Σχεδίου : 3196), CPV : 79410000-1 – Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης”, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3537/28-12-2018 (ΑΔΑ : 91ΥΨ7Λ1-ΦΣΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του ν.4412/2016 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της διακήρυξης του εν λόγω έργου.

Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι:

- I. Το είδος των υπηρεσιών
- II. Η χρονική διάρκεια
- III. Το εγκεκριμένο κόστος

1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των υπηρεσιών από την πλευρά του Αναδόχου, ο **Νικόλαος Πιτσούλης** ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την ομαλή εκτέλεση της

των υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι:

- α) Σύμβαση
- β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης
- γ) Προσφορά του Αναδόχου
- δ) Κατακυρωτική απόφαση

2.2. Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους.

2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.

2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 8 κατωτέρω.

2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης αν κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου. Η ακριβής ημερομηνία και ο ακριβής τόπος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του φυσικού αντικειμένου θα καθοριστεί μετά από πρόταση του Αναδόχου και την αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή.

3.2 Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% (άνευ ΦΠΑ) του συμβατικού κόστους.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κόστος άνευ ΦΠΑ:	201.935,48
ΦΠΑ (24%)	48.464,52
Συνολικό κόστος συμπεριλαμβαν. ΦΠΑ:	250.400,00

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των υπηρεσιών .

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή.

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (όπου αυτό επιδέχεται εφαρμογής).

Τιμολόγιο του αναδόχου

Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητα.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι:

0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, θα καταβληθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.

Οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ειδ. Φορέα 071, ΚΑΕ 9779.0003

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που συμφωνούνται με την παρούσα, αφορούν την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «**ENERNETMOB**» . Συγκεκριμένα το έργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή της αναγκαίας εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αναθέτουσα Αρχή), προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι δράσεις αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο του έργου “**ENERNETMOB**”.

Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου αναλύεται υλοποίηση παραδοτέων που αναφαίρονται στις παρακάτω δράσεις ανά Πακέτο εργασίας :

WP1 - Management
ΠΕ1 Διαχείριση Έργου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ 01-2022

Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση

Παραδοτέα Αναδόχου δράσης 1.1	D.1.1.1. Οδηγός διαχείρισης έργου	Εκπόνηση οδηγού για τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος MED, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη χρηματοοικονομική αναφορά και την αναφορά της προόδου, τον έλεγχο του Ελέγχου Πρώτης Βαθμίδας, την επιλεξιμότητα των δαπανών, τις δομές του προγράμματος MED και θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση έργου και τις διαδικασίες επικοινωνίας.
	D.1.1.2. Σχέδιο δράσης του έργου	Υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης εργασιών που θα περιγράφει τις δραστηριότητες του έργου, τα αποτελέσματα, τους ρόλους των εταίρων, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες σε σχέση με την υλοποίηση των προβλεπόμενων παραδοτέων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.
	D.1.1.3. Σχέδιο Ποιότητας Έργου	Εκπόνηση ενός σχεδίου ποιότητας του έργου που θα περιγράφει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα αξιοποιηθούν από τους εταίρους του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παραδοτέα του έργου θα ικανοποιήσουν τούς προβλεπόμενους στόχους του έργου.
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του έργου	Σύνταξη εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στο τέλος κάθε περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος MED μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Synergie. Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώνει τον εκάστοτε φάκελλο με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης δαπανών που απαιτούνται για τις πιστοποιήσεις των περιοδικών δαπανών από την Αρχή Πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος MED. Επίσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει και την κατάρτιση και υποβολή των περιοδικών αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για λογαριασμό ολόκληρης της κοινοπραξίας προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος MED μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Synergie.

Δράση 1.2: Αξιολόγηση του έργου

Παραδοτέα Αναδόχου δράσης 1.2	D.1.2.1. Μεθοδολογία αξιολόγησης του έργου	Υλοποίηση Μεθοδολογίας αξιολόγησης των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης του έργου σε σχέση με τα αρχικά στοιχεία αναφοράς και τα κριτήρια του προγράμματος MED που καθιερώθηκαν για να υποβληθούν στην επαλήθευση της Κοινής Γραμματείας/ Διαχειριστικής Αρχής (JS / MA) για την μετάβαση από το M1 σε M2 και M3.
	D.1.2.2 Αναφορές εσωτερικής αξιολόγησης του έργου	Εκπόνηση εσωτερικών αξιολογήσεων της εταιρικής σχέσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του έργου έναντι ποσοτικών, μετρήσιμων και επαληθεύσιμων κριτηρίων που αποσκοπούν στην παρακολούθηση και την τελειοποίηση της επιτυχημένης

		υλοποίησης των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων.
	D.1.2.3 Αναφορές εξωτερικής αξιολόγησης του έργου	Εκπόνηση εξωτερικών αξιολογήσεων για την διαδικασία επαλήθευσης της Κοινής Γραμματείας και την μετάβαση από την ενότητα M1 στην M2 και M3 με βάση τη συμμετοχή των εταίρων, το επίπεδο δαπανών, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των παραδοτέων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων

WP2 – Communication ΠΕ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ 01-2022		
Δράση 2.2: Μονόδρομα Εργαλεία επικοινωνίας		
Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 2.2	D.2.2.5. Έντυπο υλικό του έργου	Παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού : 300 μπροσούρες (τετραχρωμία στα Ελληνικά και Αγγλικά), 2 αφίσες, 1 rollup, 100 φυλλάδια, 100 folders και 100 σημειωματάρια
Δράση 2.3: Ημερίδες-συνέδρια		
Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 2.3	D.2.3.1. Ημερίδες σε περιφερειακό επίπεδο και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης	Διοργάνωση μίας περιφερειακής εκδήλωσης «Open Days». ώστε να επικοινωνηθεί η πρόοδος του έργου και τα αποτελέσματά του σε όλα τα στοχευόμενα ακροατήρια με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ηλεκτροκινητικότητα.
	D.2.3.2. Εκθεση πρακτικών του ενδιαμέσου συνεδρίου MED	Σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης από την συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις εργασίες του ενδιαμέσου συνεδρίου MED που θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, κατάλογο συμμετεχόντων κλπ.
	D.2.3.3. Εκθεση πρακτικών του τελικού συνεδρίου MED	Σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης από την συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο τελικό συνέδριο του έργου. (Σύνοδος Ολομέλειας, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας)

WP3 - Start-Up planning ΠΕ 3 Μελέτες ΔΙΑΡΚΕΙΑ :ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ 04-2019		
Δράση 3.2: Ανάλυση Εκκίνησης		
Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 3.2	D.3.2.1 Πολιτική και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την ηλεκτροκίνηση	Συμμετοχή στην έκθεση προκαταρκτικής ανάλυσης για τον καθορισμό κριτηρίων αναφοράς για τις πολιτικές και κανονισμούς / οδηγίες της ΕΕ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και πρέπει να ακολουθηθούν σε εθνικό

		επίπεδο.
	D. 3.2.2. Εθνικό πλαίσιο πολιτικής και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ηλεκτροκίνηση	Υλοποίηση αναφοράς σε περιφερειακό επίπεδο που αφορά τα πλαίσια πολιτικής βάσει: - της οδηγίας 2014 / 94 / UE (μόνο για τον τομέα ηλεκτρικών μεταφορών). - Σύμβαση Δημάρχων και SEAPs Βιώσιμη Κινητικότητα και SUMPs
Δράση 3.4: Πλαίσιο γνώσεων για τις υποδομές		
Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 3.4:	D.3.4.1. Ανάλυση του τοπικού πλαισίου για την ηλεκτροκινητικότητα και κατάσταση προσφοράς ενέργειας.	Τοπική μελέτη προετοιμασίας του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας και των πιλοτικών δράσεων, που αφορούν: -την ανάλυση της χρήσης γης και των αστικών συστημάτων και των διασυνδέσεών τους. -Ανάλυση των τοπικών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. -Ανάλυση SWOT.
Δράση 3.5: Βιώσιμος σχεδιασμός ηλεκτροκινητικότητας		
Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 3.5	D.3.5.1. Σχέδιο δράσης «Βιώσιμου σχεδίου ηλεκτροκινητικότητας»	Εκπόνηση τοπικού σχεδίου που αφορά: - μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους των συστημάτων ηλεκτροκίνησης - διαχείριση επιχειρηματικών μοντέλων των υπηρεσιών ηλεκτρικών μεταφορών. - ανάλυση κόστους/ οφέλους των υπηρεσιών μεταφορών. περιβαλλοντική αξιολόγηση των υπηρεσιών / υποδομών μεταφορών
	D.3.5.2. Προκαταρκτικό σχέδιο για τις υποδομές φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και μεταφορών	Εκπόνηση προκαταρκτικού σχεδίου για τις υποδομές φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και μεταφορών που θα υλοποιηθεί για τις πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών "δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας" για την ηλεκτροκίνηση.

WP4 - Testing
ΠΕ 4 Πιλοτικές δράσεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 05-2019 ΕΩΣ 01-2021

Δράση 4.2: Δημιουργία Επενδύσεων Μικρής Κλίμακας

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 4.2:	D.4.2.1. Σχεδιασμός υποδομών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και υποδομών ηλεκτρικών μεταφορών / Εξοπλισμός	Εκπόνηση σχεδίου υποδομών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και υποδομών ηλεκτρικών μεταφορών/ υπηρεσιών σε εφαρμογή του σχεδίου δράσης του «Βιώσιμου Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης»
--------------------------------	--	--

WP5 - Transferring ΠΕ 5 Transferring/ Μεταφορά αποτελεσμάτων ΑΠΟ 02-2020 ΕΩΣ 01-2021		
Δράση 5.2: Μεταφορά της τεχνογνωσίας του EnerNETMob		
Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 5.2:	D.5.2.3 Πακέτο εκπαιδευτικού υλικού	Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει τα σχέδια, τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με την ηλεκτροκίνηση που θα χρησιμοποιηθεί στην περιφερειακή εκδήλωση για τη μεταφορά της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας από τις δράσεις του έργου.
	D.5.2.4 Διοργάνωση περιφερειακής τεχνικής εκδήλωσης	Διοργάνωση περιφερειακής τεχνικής εκδήλωσης για τη προώθηση του διαλόγου σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με τις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης και τη μεταφορά των αποκτηθείσων γνώσεων
Δράση 5.3: Μεταφορά των εργαλείων και μεθοδολογιών του EnerNETMob		
Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 5.3:	D.5.3.1 Εγχειρίδιο για βιώσιμη ηλεκτροκίνηση	Παραγωγή εγχειριδίου που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μεταφοράς σε συναντήσεις/εκδηλώσεις με περιεχόμενα που θα περιγράφουν εργαλεία / μεθοδολογίες, αποτελέσματα και πρακτικές συμβουλές για την προσαρμογή των λύσεων χαμηλού άνθρακα σε άλλες περιοχές του προγράμματος MED που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

WP6 - Capitalizing ΠΕ 6 Capitalising/ Κεφαλαιοποίηση ΑΠΟ 02-2021 ΕΩΣ 01-2022		
Δράση 6.2: Συστηματοποίηση των γνώσεων του EnerNETMob		
Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 6.2:	D.6.2.1. Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) και Σχέδιο Βιωσιμότητας	Συμμετοχή στην διαμόρφωση του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογραφεί από τους εταίρους, τους παρατηρητές και άλλους φορείς στη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του έργου που θα συνοδεύεται από ένα λεπτομερές σχέδιο βιωσιμότητας με το οποίο θα ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους εταίρους για τη συνέχιση της πλατφόρμας ΤΠΕ που θα διασυνδέει το Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκινητικότητας
	D.6.2.2.: Τοπικό σεμινάριο για τη χρήση κοινών πλατφορμών ΤΠΕ για τις δημόσιες αρχές	Διοργάνωση τοπικού σεμιναρίου για να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες των δικτύων ηλεκτροκινητικότητας και να προωθηθεί η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ μέσω της πρακτικής περιγραφής και επίδειξης των διαδικασιών φόρτισης και της απομακρυσμένης διαχείρισης των συστημάτων επικοινωνίας.
Δράση 6.4: Συστάσεις πολιτικής		
Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 6.4:	D.6.4.1. Συστάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στο MED	Εκπόνηση οδικού χάρτη που θα απευθύνεται στις περιφερειακές αρχές, τη βιομηχανία και τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις δυνατότητες των αναδυόμενων εφαρμογών ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του προγράμματος MED, με επίκεντρο στη τεχνολογία, στους στόχους χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στα θεσμικά θέματα
	D.6.4.2. Έγγραφο πολιτικής σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ηλεκτροκινητικότητας	Εκπόνηση συστάσεων για το προσδιορισμό των πολιτικών παρεμβάσεων σε σχέση με τις πραγματικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ηλεκτροκινητικότητα

Τα διακριτά είδη υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου η οποία αποτελεί συμβατικό έγγραφο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και το διαχειριστικό καθεστώς στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο.
2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα, να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου από τον Ανάδοχο σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατό να επιβληθούν εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
 - α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή, στην περίπτωση των τμηματικών/ ενδιάμεσων προθεσμιών, της αντίστοιχης αντίστοιχης προθεσμίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
 - β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
5. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
 - α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.
 - β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
3. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 576230 / 02-08-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 10.096,77 € (ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ), με ημερομηνία λήξης αόριστη, της Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.

Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. 2/2019 Διακήρυξη, στους όρους προσφοράς του αναδόχου και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.

Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.

Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Τρίπολης.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
σφραγίδα/υπογραφή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ
σφραγίδα/υπογραφή

ΕΝΕΡΓΕΤΙΜΟΒ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ				
ΔΡΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.1. Οδηγός διαχείρισης έργου	D.1.1.1 Οδηγός διαχείρισης έργου 25/5/2019	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	10.000,00
	D.1.1.2. Σχέδιο δράσης του έργου	D.1.1.2 Σχέδιο δράσης του έργου 25/5/2019	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	10.000,00
	D.1.1.3. Σχέδιο Ποιότητας Έργου	D.1.1.3 Σχέδιο Ποιότητας Έργου 25/5/2019	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	9.000,00
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5. ΠΠ.α Έκθεση φυσικού αντικειμένου (ΠΠ) Περιόδου ΙΙΙ (25/05/2019)	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8.400,00
		D.1.1.5.ΠΠ.αα Έκθεση οικονομικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου ΙΙΙ (25/05/2019)	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5. ΕΣ.α Έκθεση φυσικού αντικειμένου Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) Περιόδου ΙΙΙ (25/05/2019)	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
		D.1.1.5. ΕΣ. αα Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ Περιόδου ΙΙΙ (25/05/2019)	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
		D.1.1.5. ΕΣ. ααα Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΙΡΑ Περιόδου ΙΙΙ (25/05/2019)	ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5.ΠΠ.β Έκθεση φυσικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου ΙV (25/11/2019)	05/12/2019	8.400,00
		D.1.1.5.ΠΠ.ββ Έκθεση οικονομικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου ΙV (25/11/2019)	05/12/2019	
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5.ΕΣ.β Έκθεση φυσικού αντικειμένου Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) Περιόδου ΙV (25/11/2019)	05/12/2019	

		D.1.1.5.ΕΣ.bb Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ Περιόδου IV (25/11/2019)	05/12/2019	
		D.1.1.5.ΕΣ.bbb Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους IPA Περιόδου IV (25/11/2019)	05/12/2019	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5.ΠΠ.ε Έκθεση φυσικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου V (25/05/2020)	05/06/2020	8.400,00
		D.1.1.5.ΠΠ..cc Έκθεση οικονομικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου V (25/05/2020)	05/06/2020	
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5.ΕΣ.ε Έκθεση φυσικού αντικειμένου Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) Περιόδου V (25/05/2020)	05/06/2020	
		D.1.1.5.ΕΣ.cc Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ Περιόδου V (25/05/2020)	05/06/2020	
		D.1.1.5.ΕΣ.ccc Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους IPA Περιόδου V (25/05/2020)	05/06/2020	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5.ΠΠ.δ Έκθεση φυσικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου VI (25/11/2020)	05/12/2020	8.400,00
		D.1.1.5.ΠΠ.dd Έκθεση οικονομικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου VI (25/11/2020)	05/12/2020	
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5.ΕΣ.δ Έκθεση φυσικού αντικειμένου Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) Περιόδου VI (25/11/2020)	05/12/2020	
		D.1.1.5.ΕΣ.dd Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος	05/12/2020	

		(ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ (ΕΣ) Περιόδου VI (25/11/2020)		
		D.1.1.5.ΕΣ.ddd Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΙΡΑ (ΕΣ) Περιόδου VI (25/11/2020)	05/12/2020	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5.ΠΠ.e Έκθεση φυσικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου VII (25/05/2021)	05/06/2021	8.400,00
		D.1.1.5.ΠΠ.εε Έκθεση οικονομικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου VII (25/05/2021)	05/06/2021	
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5.ΕΣ..e Έκθεση φυσικού αντικειμένου Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) Περιόδου VII (25/05/2021)	05/06/2021	
		D.1.1.5.ΕΣ.εε Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ Περιόδου VII (25/05/2021)	05/06/2021	
		D.1.1.5.ΕΣ.εεε Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΙΡΑ Περιόδου VII (25/05/2021)	05/06/2021	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5.ΠΠ.f Έκθεση φυσικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου VIII (25/11/2021)	05/02/2022	8.400,00
		D.1.1.5.ΠΠ.ff Έκθεση οικονομικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου VIII (25/11/2021)	05/02/2022	
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5.ΕΣ.f Έκθεση φυσικού αντικειμένου Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) Περιόδου VIII (25/11/2021)	05/02/2022	
		D.1.1.5.ΕΣ. ff Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ)Περίοδου VIII (25/11/2021)	05/02/2022	

		D.1.1.5.ΕΣ.fff Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ)Περίοδος VIII (25/11/2021)	05/02/2022	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5.ΠΠ.g Έκθεση φυσικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου ΙΧ (31/01/2022)	05/02/2022	8.400,00
		D.1.1.5.ΠΠ.gg Έκθεση οικονομικού αντικειμένου ΠΠ Περιόδου ΙΧ (31/01/2022)	05/02/2022	
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5.ΕΣ.g Έκθεση φυσικού αντικειμένου Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ)Περίοδος ΙΧ (31/01/2022)	05/02/2022	
		D.1.1.5.ΕΣ.gg Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΕΤΠΑ Περιόδου ΙΧ (31/01/2022)	05/02/2022	
		D.1.1.5.ΕΣ.ggg Αίτημα Πληρωμής του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) για εταίρους ΙΡΑ Περιόδου ΙΧ (31/01/2022)	05/02/2022	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠ):	D.1.1.5.ΠΠ.h Τελική έκθεση προόδου του έργου ΠΠ (31/01/2022)	05/02/2022	8.700,00
	D.1.1.5. Οι εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις του εταιρικού σχήματος (ΕΣ):	D.1.1.5.ΕΣ.h Τελική έκθεση προόδου του Εταιρικού Σχήματος του έργου (ΕΣ) (31/01/2022)	05/02/2022	
Δράση 1.1: Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση	D.1.1.6 Πρακτικά των Συνεδριάσεων & Τεχνικών Επιτροπών του Έργου	D.1.1.6.a: 05-2019	30/11/2019	0,00
		D.1.1.6.b: 09-2019	30/11/2019	
		D.1.1.6.c: 03-2020	30/05/2020	
		D.1.1.6.d: 09-2020	30/11/2021	
		D.1.1.6.e: 03-2021	30/05/2021	
		D.1.1.6.f: 09-2021	30/11/2021	
		D.1.1.6.g: 01-2022	30/03/2022	

Δράση 1.2: Αξιολόγηση του έργου	D.1.2.1. Μεθοδολογία αξιολόγησης του έργου	D.1.2.1.α (εσωτερική) 15/4/2019 D.1.2.1.β (Επαλήθευση JA/MA) 15/4/2019	30/09/2019	10.000,00
Δράση 1.2: Αξιολόγηση του έργου	D.1.2.2 Αναφορές εσωτερικής αξιολόγησης του έργου	D.1.2.2.a 30/4/2019 Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης	30/09/2019	3.000,00
		D.1.2.2.b 25/5/2020 Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης	25/05/2020	3.000,00
		D.1.2.2.c 25/5/2021 Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης	25/05/2021	3.000,00
		D.1.2.2.d 25/4/2022 Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης	15/01/2021	3.000,00
Δράση 1.2: Αξιολόγηση του έργου	D.1.2.3 Αναφορές εξωτερικής αξιολόγησης του έργου	D.1.2.3. a (Επαλήθευση JA/MA) (M1 to M2) 30/4/2019	30/09/2019	6.000,00
		D.1.2.3.b (Επαλήθευση JA/MA) (M1 to M2) 25/1/2020	25/04/2020	6.000,00
ΔΡΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Δράση 2.2: Μονόδρομα Εργαλεία επικοινωνίας	D.2.2.5. Έντυπο υλικό του έργου	D.2.2.5 06/2019	05/12/2019	4.000,00
	D.2.2.7. Δελτία Τύπου	D.2.2.7a - 05/2019 D.2.2.7b - 07/2019 D.2.2.7c - 10/2019 D.2.2.7d - 01/2020 D.2.2.7e - 06/2020 D.2.2.7f - 01/2021 D.2.2.7g - 06/2021 D.2.2.7h - 12/2022 D.2.2.7i - 01/2022	D.2.2.7a - 9/2019 D.2.2.7b - 12/2019 D.2.2.7c - 3/2020 D.2.2.7d - 5/2020 D.2.2.7e -9/2020 D.2.2.7f - 01/2021 D.2.2.7g - 06/2021 D.2.2.7h - 12/2022 D.2.2.7i - 01/2022	0,00
	D.2.2.8. Ενημέρωση ιστοχώρων εταίρων	D.2.2.8.a – 06/2019	D.2.2.8.a – 12/2019	0,00
Δράση 2.3: Ημερίδες-συνέδρια	D.2.3.1. Ημερίδες σε περιφερειακό επίπεδο και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης	D.2.3.1. 11/2019	05/06/2020	5.000,00
	D.2.3.2. Εκθεση πρακτικών του ενδιάμεσου συνεδρίου MED	D.2.3.2. - 04/2020	05/06/2020	1.700,00

	D.2.3.3. Εκθεση πρακτικών του τελικού συνεδρίου MED	D.2.3.3 - 01/2022	01/01/2022	1.700,00
Δράση 2.4 Συντονισμός με οριζόντια-αρθρωτά έργα	D.2.4.1. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του οριζόντιου έργου	D.2.4.1. - 12/2020	D.2.4.1. - 12/2020	0,00
	D.2.4.2. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις των αρθρωτών έργων του MED	D.2.4.2. – 11/2019	D.2.4.2. – 11/2020	
	D.2.4.3. Συνέργειες με την κοινότητα MED-Κοινή οργάνωση εκδηλώσεων	D.2.4.3. - 11/2021	D.2.4.3. - 11/2021	
Δράση 2.5 Συντονισμός με το πρόγραμμα MED	D.2.5.1. Συμμετοχή σε θεματικά γεγονότα του προγράμματος MED	D.2.5.1. - 11/2019	D.2.5.1. - 7/2020	
	D.2.5.2. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων ολοκληρωμένων έργων	D.2.5.2. 12/2021	D.2.5.2. 12/2021	
ΔΡΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Δράση 3.1 Συντονισμός της φάσης των μελετών	D.3.1.1. Καθοδήγηση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων φάσης των μελετών		30/09/2019	0,00
	D.3.1.2. Αξιολόγηση της Ομάδας Εργασίας της Επιστημονικής Επιτροπής		30/09/2019	
Δράση 3.2: Ανάλυση Εκκίνησης	D.3.2.1 Πολιτική και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την ηλεκτροκίνηση	D. 3.2.1. 30/4/2019	30/09/2019	3.000,00
Δράση 3.2: Ανάλυση Εκκίνησης	D. 3.2.2. Εθνικό πλαίσιο πολιτικής και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ηλεκτροκίνηση	D.3.2.2. 30/4/2019	30/09/2019	11.000,00
Δράση 3.4: Πλαίσιο γνώσεων για τις υποδομές	D.3.4.1. Ανάλυση του τοπικού πλαισίου για την ηλεκτροκινητικότητα και κατάσταση προσφοράς ενέργειας.	D.3.4.1. 30/4/2019	30/09/2019	19.000,00
Δράση 3.5: Βιώσιμος σχεδιασμός ηλεκτροκινητικότητας	D.3.5.1. Σχέδιο δράσης «Βιώσιμου σχεδίου ηλεκτροκινητικότητας»	D.3.5.1. 30/4/2019	30/09/2019	18.000,00

Δράση 3.5: Βιώσιμος σχεδιασμός ηλεκτροκινητικότητας	D.3.5.2. Προκαταρκτικό σχέδιο για τις υποδομές φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και μεταφορών	D.3.5.2. 30/4/2019	30/09/2019	18.000,00
			30/09/2019	
Δράση 4.2: Δημιουργία Επενδύσεων Μικρής Κλίμακας	D.4.2.1. Σχεδιασμός υποδομών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και υποδομών ηλεκτρικών μεταφορών / Εξοπλισμός	D.4.2.1. 12/2019	30/03/2020	10.000,00
	D.4.2.3. Προδιαγραφές για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	D.4.2.3 12/2019	D.4.2.3 12/2019	0,00
Δράση 4.3 Πλατφόρμα Ηλεκτροκίνησης ΤΠΕ	D.4.3.1. Συμμετοχή στις κοινές πλατφόρμες ΤΠΕ για τις δημόσιες αρχές	D.4.3.1. 1/2021	D.4.3.1. 1/2021	0,00
Δράση 4.5 Πιλοτικό 2 -Κοινόχρηστες υπηρεσίες ηλεκτροκινητικότητας	D.4.5.1. Ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης	D.4.5.1. 1/2021	D.4.5.1. 1/2021	0,00
	D.4.5.3. Ηλεκτρικά Οχήματα	D.4.5.3. 1/2021	D.4.5.3. 1/2021	
Δράση 4.7 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων	D.4.7.1. Έκθεση τοπικής αξιολόγησης	D.4.7.1. 12/2020	D.4.7.1. 12/2020	0,00
	D.4.7.3. Πιλοτική έκθεση 1	D.4.7.3. 1/2021	D.4.7.3. 1/2021	
	D.4.7.6. Έκθεση αξιολόγησης SEMP	D.4.7.6. 1/2021	D.4.7.6. 1/2021	
ΔΡΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Δράση 5.2: Μεταφορά της τεχνογνωσίας του EnerNETMob	D.5.2.3 Πακέτο εκπαιδευτικού υλικού	D.5.2.3 06/2020	01/11/2020	2.000,00
	D.5.2.4 Διοργάνωση περιφερειακής τεχνικής εκδήλωσης	D.5.2.4 11/2020	01/11/2020	5.000,00
Δράση 5.3: Μεταφορά των	D.5.3.1 Εγχειρίδιο για βιώσιμη ηλεκτροκίνηση	D.5.3.1 10/2020	D.5.3.1 10/2020	4.500,00

εργαλείων και μεθοδολογιών του EnerNETMob	D.5.3.2 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε διακρατικά δίκτυα και τα δίκτυα της πράσινης ανάπτυξης του MED	D.5.3.2 1/2021	D.5.3.2 1/2021	0,00
	D.5.3.3 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην κοινότητα MED Urban Transports & GO SUMP	D.5.3.3 1/2021	D.5.3.3 1/2021	
	D.5.3.4 Μεταφορά αποτελεσμάτων στις πλατφόρμες eltis και eromm	D.5.3.4 1/2021	D.5.3.4 1/2021	
	D.5.3.5 Σχέδιο δράσης για την προώθηση συνεργειών με άλλους συνεργατικούς σχηματισμούς και δίκτυα	D.5.3.5 1/2021	D.5.3.5 1/2021	
ΔΡΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Δράση 6.2: Συστηματοποίηση των γνώσεων του EnerNETMob	D.6.2.1. Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) και Σχέδιο Βιωσιμότητας	D.6.2.1. 09/2021	D.6.2.1. 09/2021	5.000,00
	D.6.2.2.: Τοπικό σεμινάριο για τη χρήση κοινών πλατφορμών ΤΠΕ για τις δημόσιες αρχές	D.6.2.2. 12/2021	D.6.2.2. 12/2021	4.682,57
Δράση 6.4: Συστάσεις πολιτικής	D.6.4.1. Συστάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στο MED	D.6.4.1. 01/2022	D.6.4.1. 01/2022	4.000,00
	D.6.4.2. Έγγραφο πολιτικής σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ηλεκτροκινητικότητας	D.6.4.2. 01/2022	D.6.4.2. 01/2022	3.317,43
			ΣΥΝΟΛΟ	250.400,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ				