



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη, 19-04-2019

Αρ. πρωτ.: 112822/28019/οικ

## **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

**ποσού, χωρίς ΦΠΑ, 175.126,82 €**

για την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

### **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 5+500»**

πρ/σμού: **198.000,00 €** (πλέον ΦΠΑ)

χρηματοδότησης: **Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ 026, αρ. έργου: 2002ΕΠ02600001**

Στην Τρίπολη σήμερα, την **19<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου** του έτους **2019**, ημέρα **Παρασκευή**, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Ο κ. **Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης**, εκπρόσωπος του κυρίου του έργου, που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΑΦΜ: 998037420, ΔΟΥ Τρίπολης) και
2. Ο κ. **Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος**, εκπρόσωπος της εταιρείας **«Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.»** (ΑΦΜ εταιρίας: 998096929, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας),

## **ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ**

### **Προοίμιο**

#### **Λάβαμε υπόψη μας:**

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως ισχύει.
- Το Π.Δ 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών*» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α'/05-04-2013): «*Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις*».

- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
- Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α'/27-12-2010) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)*».
- Την Εγκύκλιο 35 (με αριθμό πρωτοκόλλου 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «*Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες*».
- Την υπ' αρ. 563/22-02-2019 (απόσπασμα πράξης 08/2019, ΑΔΑ:Ω8ΒΓ7Λ1-ΥΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου του θέματος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
- Την αρ. πρωτ. 60583/14404/06-03-2019 Πρόσκληση ([ΑΔΑΜ:19PROC004580756](#)), σύμφωνα με την οποία για την ανάθεση του έργου του θέματος θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ηλεκτρονική υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών και με έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 95 παρ. 2(α) του ίδιου νόμου.
- Την από 15-03-2019 διεξαγωγή του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και το από 22-03-2019 Πρακτικό στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
- Την υπ' αρ. 1141/03-04-2019 (απόσπασμα της πράξης 16/2019, 80<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, [ΑΔΑ:ΩΩΗ27Λ1-Ε5Ε](#)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου. Κατά της απόφασης αυτής δεν έχει υποβληθεί καμία προδικαστική προσφυγή, η οποία να συνεπάγεται αναστολή της διαδικασίας συνέχισης του εν λόγω διαγωνισμού.
- Το από 10-04-2019 Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωσης του διαγωνισμού.
- Την υπ' αρ. 1330/11-04-2019 (απόσπασμα της πράξεως 17/2019, 10<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, [ΑΔΑ:ΩΕ5Η7Λ1-ΒΑΜ](#)) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση του διαγωνισμού σ' αυτόν. Κατά της απόφασης αυτής δεν έχει υποβληθεί καμία προδικαστική προσφυγή, η οποία να συνεπάγεται αναστολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης του εν λόγω διαγωνισμού.
- Την με αρ. πρωτ. 104973/26064/15-04-2019 πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
- Την από 18-04-2019 υπεύθυνη δήλωση διορισμού αντικλήτου από τον ανάδοχο, καθώς και την επίσης από 18-04-2019 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού της ως αντίκλητου, της κας. Τάκου Σωτηρίας, κατοίκου Τρίπολης, οδός Αλεξίου Διάκου 30, Τ.Κ. 22131.

### **Άρθρο 1** **Ορισμοί**

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία **«Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.»**, στην οποία κατακυρώθηκε το Έργο: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 5+500»**.
- «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (άρθρο 1.1 Διακήρυξης Δημοπρασίας).
- «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου για λογαριασμό του

οποίου, σύμφωνα με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, καταρτίζεται η «Σύμβαση» και κατασκευάζεται το «Έργο» (άρθρο 1.2 Διακήρυξης Δημοπρασίας).

- «Προϊσταμένη Αρχή» είναι με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/2013), η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει έδρα στην Τρίπολη (οδός: Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, Τ.Κ.: 22132, Τηλ.: 2710238559, Fax: 2710243185, E-mail: [dteperpel@gmail.com](mailto:dteperpel@gmail.com)), η οποία σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 εποπτεύει την κατασκευή του «Έργου», ασκώντας για λογαριασμό του «Κυρίου του έργου» (άρθρο 1.4 Διακήρυξης Δημοπρασίας).
- «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελ/σου.
- «Συμβατικά Τεύχη» είναι τα έγγραφα και τεύχη με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.
- «Συμβατικό Τίμημα» είναι το συνολικό ποσό που προσέφερε η «Ανάδοχος» εταιρεία με το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
- «Τεχνικά Συμβατικά Τεύχη» είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν την εικόνα του «Έργου», που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η «Ανάδοχος» εταιρεία με τη «Σύμβαση» (Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.).
- «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» είναι το έντυπο προσφοράς με το σύστημα με το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, το οποίο συμπληρώθηκε από την «Ανάδοχο» εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016 και συνιστά «Συμβατικό Τεύχος».
- «Τιμολόγιο Μελέτης» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο καθορίζονται οι τιμές μονάδας των επιμέρους εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του «Έργου».
- «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί το «Έργο».
- «Προϋπολογισμός Μελέτης» είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους του «Έργου» κατά τη μελέτη.
- «Νέες Εργασίες» είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν «Έργο», ούτε στην παρούσα «Σύμβαση» και τα λοιπά «Συμβατικά Τεύχη» και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση του «Έργου» αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που αναφέρονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
- «Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών» (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) είναι το έγγραφο που συντάσσεται από τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία», υπογράφεται από την «Ανάδοχο» εταιρεία και εγκρίνεται από την «Προϊσταμένη Αρχή» και στο οποίο προσδιορίζονται οι τιμές μονάδας για τις «Νέες Εργασίες», σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- «Χρονοδιάγραμμα» ή «Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου» είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα συνταχθεί από την «Ανάδοχο» εταιρεία και θα εγκριθεί από τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία», σύμφωνα με το άρθρο 20 της «Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων» και τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.

## **Άρθρο 2** **Αντικείμενο της σύμβασης**

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή έργων μερικής αποκατάστασης της κατολίσθησης που σημειώθηκε στη χ.θ. 5+550 του τμήματος Σελλασιά – Γέφυρα Κελεφίνας της Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης και περιλαμβάνει:

1. Γραμμικά Υδραυλικά Έργα στα πρηνή των ορυγμάτων ανάντι της κατολίσθησης και ειδικότερα επενδεδυμένες τραπεζοειδείς τάφρους και αναβαθμών καθώς και στραγγιστήρια.
2. Ορθογωνικές τάφρους και στραγγιστήρια στον πόδα των ορυγμάτων, κατάλληλης διατομής, που θα παροχετεύουν τα όμβρια στα υφιστάμενα εγκάρσια τεχνικά.
3. Άρση των καταπτώσεων των προϊόντων κατολίσθησης.
4. Καθαρισμό και επισκευή των υφιστάμενων εγκάρσιων οχετών.
5. Υδραυλικά έργα αποχέτευσης αποστράγγισης για την ανακούφιση του κορεσμένου κατάντι επιχώματος με γραμμικά στραγγιστήρια και αποστραγγιστικές γεωτρήσεις.
6. Αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια στις εκβολές των εγκάρσιων τεχνικών.
7. Προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην εν λόγω θέση και κατασκευή έργων ασφάλισης και οριζόντιας σήμανσης.

### **Άρθρο 3** **Συμβατικά Τεύχη**

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

1. Η παρούσα «**Σύμβαση**».
2. Η «**Διακήρυξη**».
3. Το «**Έντυπο Οικονομικής προσφοράς**», όπως έχει συμπληρωθεί από την «Ανάδοχο» εταιρεία.
4. Το «**Τιμολόγιο Μελέτης**».
5. Η «**Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων**» (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι «**Τεχνικές Προδιαγραφές**»
7. Η «**Τεχνική Περιγραφή**» (Τ.Π.)
8. Ο **Προϋπολογισμός Δημοπράτησης**.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στην «Ανάδοχο» εταιρεία από τη «**Διευθύνουσα Υπηρεσία**» και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από την «Ανάδοχο», αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου, όπως θα εγκριθούν τελικά από την αρμόδια Υπηρεσία.
10. Το «**Χρονοδιάγραμμα**» ή «**Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου**», όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από τη «**Διευθύνουσα Υπηρεσία**».
11. Ο «**Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας**» (Φ.Α.Υ.) και το «**Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας**» (Σ.Α.Υ.)

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, μετά τα παραπάνω, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

12. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια.
13. Οι Ευρωκώδικες.
14. Οι **Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές** (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
15. Οι **προδιαγραφές Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης** (ΕΛ.Ο.Τ) και International Organization for Standardization (Ι.Σ.Ο).
16. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (Κ.Τ.Σ. 2016).

**Άρθρο 4****Συμβατικό Τμήμα – Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»**

Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει το έργο έναντι του ποσού **175.126,82 ευρώ**, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που προσέφερε ο «Ανάδοχος» με το «Έντυπο Προσφοράς» και στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η έκπτωση της προσφοράς του «Αναδόχου» ανέρχεται σε ποσοστό δώδεκα και ένα εκατοστό επί τις εκατό (**12,01 %**).

**Δεν** συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **42.030,44 ευρώ (24%)**.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη του «Έργου» ανέρχεται στο ποσόν των **217.157,26 ευρώ** όπως αναλύεται παρακάτω:

| Ομάδες Εργασιών                                 | Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Προσφερόμενη έκπτωση     | Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                                    | 8.298,00                                                     | 13%                      | 7.219,26                                        |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                    | 117.112,03                                                   | 12%                      | 103.058,59                                      |
| ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ                                      | 3.440,00                                                     | 11%                      | 3.061,60                                        |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                                       | 3.890,00                                                     | 11%                      | 3.462,10                                        |
| ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                | 7.320,00                                                     | 12%                      | 6.441,60                                        |
| <b>Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:</b>              | <b>140.060,03</b>                                            | <b>Π1:</b>               | <b>123.243,15</b>                               |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% × Σ1:                  | 25.210,81                                                    |                          | 22.183,77                                       |
| <b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:</b>             | <b>165.270,84</b>                                            | <b>Π2:</b>               | <b>145.426,92</b>                               |
| <b>Μέση Έκπτωση Εμ=(Σ2-Π2)/Σ2=</b>              |                                                              | <b>12,01%</b>            |                                                 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% × Σ2:                            | 24.790,63                                                    |                          | 21.814,04                                       |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:        | 190.061,47                                                   | Κατά την προσφορά        | 167.240,96                                      |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ                      | 7.500,00                                                     |                          | 7.500,00                                        |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:        | 197.561,47                                                   |                          | 174.740,96                                      |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:                                     | 438,53                                                       |                          | 385,86                                          |
| <b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:</b> | <b>198.000,00</b>                                            | <b>Κατά την προσφορά</b> | <b>175.126,82</b>                               |

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕΠ-026, αρ. έργου: 2002ΕΠ02600001.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί:

- Η υπ' αρ. 458/14-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7ΜΑΩ7Λ1-ΗΨΡ) με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή πίστωσης 198.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) από το υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών στο βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου 2019» με προϋπολογισμό και πίστωση 700.000,00 €, σε βάρος του έργου 2002ΕΠ02600001 «Αποκατάσταση ζημιών στο βασικό οδικό δίκτυο και στα δίκτυα ύδρευσης που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».

**Άρθρο 5****Πληρωμές - Αναθεώρηση τιμών**

1. Η πραγματοποίηση των πληρωμών του «Αναδόχου» θα γίνεται σύμφωνα με λογαριασμούς - πιστοποιήσεις, που θα συντάσσονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 153 του Ν.4412/2016.
2. Οι συμβατικές τιμές αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (Αναθεωρητική Περίοδος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11 της ΕΣΥ.
3. Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.

**Άρθρο 6****Προθεσμία περάτωσης του έργου**

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία **δύο (2) μηνών** από σήμερα, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας και το άρθρο 6 της ΕΣΥ του έργου.
- Η έγκριση των παρατάσεων της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνει από την «**Προϊσταμένη Αρχή**» ύστερα από αίτηση του «Αναδόχου» ή και χωρίς, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και με τις προϋποθέσεις και τους όρους του ίδιου άρθρου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016, να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του όλου έργου, σύμφωνα με τις προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) και να το υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

**Άρθρο 7****Ποινικές ρήτρες**

Για κάθε μέρα υπέρβασης της «συνολικής προθεσμίας» από υπαιτιότητα του «Αναδόχου» επιβάλλεται στον «Ανάδοχο» η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.

**Άρθρο 8****Νέες εργασίες**

Ο «Φορέας κατασκευής του έργου» έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια κατασκευής του «Έργου» να αναθέτει στον «Ανάδοχο» την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, στην περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον «Ανάδοχο».

Για τη σύνταξη των τιμών μονάδος νέων εργασιών που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του «Έργου», καθώς και για την τροποποίηση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.

**Άρθρο 9****Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

1. Η **απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης** ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή:

$$175.126,82 \times 5\% = 8.756,34 \text{ €}$$

Για την καλή εκτέλεση του «Έργου» και την χωρίς καμιά διάκριση πιστή εφαρμογή από την πλευρά του «Αναδόχου» όλων των όρων της παρούσας «Σύμβασης» και για την κάλυψη κάθε

απαίτησης του «Κυρίου του Έργου» κατά της «Αναδόχου» εταιρείας που προκύπτει εξαιτίας του «Έργου», η «Ανάδοχος» εταιρεία κατέθεσε στην «Προϊσταμένη Αρχή» την **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**:

| Αριθμός        | Ημερομηνία        | Ποσό            | Κατάστημα    |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>e-46579</b> | <b>18-04-2019</b> | <b>8.756,34</b> | <b>ΤΜΕΔΕ</b> |

2. Η υπογραφή της παρούσας «Σύμβασης» αποτελεί και απόδειξη κατάθεσης της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής και συμμόρφωση της «Αναδόχου εταιρείας στις προβλέψεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 17 της διακήρυξης.

### **Άρθρο 10** **Ασφαλίσεις – Ασφαλιστικές συμβάσεις**

1. Η «Ανάδοχος» εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό (τόσο το ημεδαπό, όσο και το αλλοδαπό), που απασχολεί η ίδια ή οι υπεργολάβοι της, σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως αυτή ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της «Σύμβασης». Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις της νομοθεσίας κοινωνικών ασφαλίσεων, οφείλει να το ασφαλίσει σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην έννοια του προσωπικού υπάγονται τα πρόσωπα που απασχολούνται στο «Έργο» με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες κάθε φύσεως της «Αναδόχου» εταιρείας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την έναρξη των εργασιών ασφαλιστήρια συμβόλαια, σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΕΣΥ.

### **Άρθρο 11** **Τροποποιήσεις της σύμβασης – Τελικές διατάξεις**

1. Η «Σύμβαση» μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με νεότερη γραπτή συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών.
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη «Σύμβαση» ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «Συμβατικά Τεύχη» καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η «Σύμβαση» ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 «Συμβατικά Τεύχη» της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των «Συμβαλλομένων Μερών» από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα «Συμβαλλόμενα Μέρη» δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη «Σύμβαση» ή στα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
3. Η ακυρότητα μέρους της «Σύμβασης» δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της «Σύμβασης».
4. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων εκτέλεσης της υπηρεσίας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Ως αντίκλητος για την παραλαβή των κάθε φύσεως σχετικών με την υπηρεσία εγγράφων ορίζεται η κα. Τάκου Σωτηρία, κάτοικος Τρίπολης, οδός Αλεξίου Διάκου 30, Τ.Κ. 22131, η οποία με την από 18-04-2019 δήλωσή της, αποδέχεται τον ορισμό της ως αντίκλητος. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αντικλήτου η Αναθέτουσα Αρχή και ο Εργοδότης νομίμως κοινοποιούν κάθε φύσεως έγγραφο (εξώδικο ή δικόγραφο) στον ανωτέρω ορισθέντα, μέχρι ενημερώσεώς τους για την αντικατάσταση με έγγραφο βεβαίαιας χρονολογίας.

5. Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.
6. Η «Σύμβαση» αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της.

Τρίπολη, 19-04-2019

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για την Ανάδοχο Εταιρεία  
«Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.»**

**Για τον Κύριο του Έργου  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ**