

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ:	«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200010)»
ΥΠΟΕΡΓΟ:	«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	74.305,39 € (με 24% Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΠ202 Π.Κ με Κ.Α. 2022ΝΠ20200020

Αριθμ. Πρωτ. : Οικ. 214391 / 20-06-2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200010)»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90»

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.305,39 € (με 24% Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΠ202 Π.Κ με Κ.Α. 2022ΝΠ20200020

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ποσού: 58.215,99 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 72.187,83 € (με ΦΠΑ)
(Εργασίες: 39.946,35€+ Γ.Ε. & Ο.Ε.18%: 7.190,34 € + Απρόβλ: 7.070,50 € + Αναθ/ση: 485,00€ Απολογ.: 3.000,00 € + Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολ.: 523,80 €+ ΦΠΑ: 13.971,84€).

Στο Ηράκλειο, σήμερα ημέρα Πέμπτη στις 20-06-2024 στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, οι συμβαλλόμενοι:

- Σταύρος Αρναουτάκης**, Περιφερειάρχης Κρήτης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «**Σύμβαση**» με την ιδιότητα του ως **Περιφερειάρχης Κρήτης**, με βάση την παρ.1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Περιφέρεια Κρήτης (με Α.Φ.Μ.: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου).
- Χριστοδουλάκης Νικόλαος**, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Δημοκρατίας 16, με Α.Δ.Τ.: Α00010513 Α.Τ. Ρεθύμνης, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «**Σύμβαση**» ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**» με έδρα το Ρέθυμνο, οδός Δημοκρατίας 16 Τ.Κ.: 74 132 Ρέθυμνο, (με Α.Φ.Μ.: 100050135 ΔΟΥ Ρεθύμνου).

Προοίμιο

Έχοντας υπόψη:

- Με την με αριθ. πρωτ. 21035/19-01-2024 (ΑΔΑ:9Ρ337ΛΚ-ΕΗΤ) έγινε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-

2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200010)» του υποέργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90**».

2. Με την με αρ. πρωτ. 32243/29-01-2024, απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Το από 26-01-2024 αποτέλεσμα πρακτικού δημόσιας κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα για σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Την με αρ. 75/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 - 2022**» Υποέργο: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90**», που χρηματοδοτείται από την ΝΠ202 της Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2022ΝΠ20200020.
5. Την με αρ. 159/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στη Τροποποίηση της με αρ. 75/2024 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τους όρους της πρόσκλησης του έργου με τίτλο: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90**»
6. Με το με αρ. πρωτ. 91404/15-03-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εστάλη η πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και έγινε η κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρου έργου και ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 04/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.
7. Στις 29/04/2024 το Τριμελές Γνωμοδοτικό Όργανο – Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού αποσφράγισε τους φακέλους όλων των συμμετεχόντων σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πρόσκληση συνέταξε το Πρακτικό Αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών, ανάθεσης στο μειοδότη και κατακύρωσης δημόσιας σύμβασης.
8. Με το με αρ. πρωτ. 148565/30-04-2024, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Την αρ. 433/2024 (Πρακτικό Νο. 12/09-05-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του υποέργου του θέματος καθώς και η Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου στο μειοδότη «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με ποσοστό έκπτωσης 3 % και προσφερόμενο ποσό δαπάνης 58.215,99 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
10. Το με αρ. πρωτ. 170970/21-05-2024 έγγραφο, με το οποίο ενημερώνονται οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού σχετικά με την αρ. 433/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
11. Το με αρ. πρωτ. 172309/22-05-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών κατά τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση του έργου.
12. Η με αρ. πρωτ. 196881/06-06-2024 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή Σύμβασης.

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- **«Ανάδοχος»** είναι η εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία: **"ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ"** στην οποία κατακυρώθηκε το υποέργο με τίτλο: **«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90»**
- **«Αναθέτουσα Αρχή»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Δ.Τ.Ε./Π.Κ.).
- **«Αντικείμενο της Σύμβασης»** είναι η εκτέλεση του δημόσιου έργου με τίτλο: **«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90»**
- **«Πρόσκληση»** είναι η δημόσια Πρόσκληση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και η κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, για την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση του Έργου: **“ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90”**
- **«Προϊσταμένη Αρχή»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Δ.Τ.Ε./Π.Κ.) σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής, οι οποίες σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 εποπτεύουν την κατασκευή του Έργου» ασκώντας για λογαριασμό του «Κυρίου του έργου» (άρθρο 1.4 Πρόσκλησης).
- **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** είναι το τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.
- **«Έργο»** είναι το υποέργο: **“ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90”** του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200010), με κωδικό Κ.Α. 2022ΝΠ20200020 της ΝΠ202 της Περιφέρειας Κρήτης**
- **«Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου»** είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ για λογαριασμό του οποίου, σύμφωνα με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, καταρτίζεται η **«Σύμβαση»** και κατασκευάζεται το **«Έργο»** (άρθρο 1.1 , 1.2 Πρόσκλησης).
- **«Φορέας Κατασκευής του Έργου»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία σύμφωνα με την περίπτωση 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, έχει την ευθύνη παραγωγής του **«Έργου»**.
- **«Συμβαλλόμενα Μέρη»** είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εκ μέρους **«Κυρίου του Έργου»** και η Ανάδοχος Εταιρεία με την επωνυμία **"ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ"**
- **«Δικαιούχος της πράξης»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.
- **«Σύμβαση»** είναι η παρούσα εργολαβική σύμβαση.
- **«Συμβατικά Τεύχη»** είναι τα έγγραφα και τεύχη, με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.

- **«Συμβατικό Τίμημα»** είναι το συνολικό ποσό που προσέφερε η **«Ανάδοχος»** εταιρεία με το **«Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»**.
- **«Τεχνικά Συμβατικά Τεύχη»** είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν την εικόνα του **«Έργου»**, που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η **«Ανάδοχος»** εταιρεία με τη **«Σύμβαση»** (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.).
- **«Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»** είναι το έντυπο προσφοράς με το σύστημα με το **με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης**, το οποίο συμπληρώθηκε από την **«Ανάδοχο»** εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συνιστά **«Συμβατικό Τεύχος»**.
- **«Τιμολόγιο Μελέτης»** είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο καθορίζονται οι τιμές μονάδας των επιμέρους εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του **«Έργου»**.
- **«Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)»** είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί το **«Έργο»**.
- **«Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.)»** είναι το **«Τεχνικό Συμβατικό Τεύχος»** στο οποίο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους εργασιών τεχνικής φύσης, που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του **«Έργου»**.
- **«Προϋπολογισμός Μελέτης»** είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους του **«Έργου»** κατά τη μελέτη.
- **«Νέες Εργασίες»** είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν **«Έργο»**, ούτε στην παρούσα **«Σύμβαση»** και τα λοιπά **«Συμβατικά Τεύχη»** και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση του **«Έργου»** αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που αναφέρονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
- **«Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών» (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)** είναι το έγγραφο που συντάσσεται από τη **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»**, υπογράφεται από την **«Ανάδοχο»** εταιρεία και εγκρίνεται από την **«Προϊσταμένη Αρχή»** και στο οποίο προσδιορίζονται οι τιμές μονάδας για τις **«Νέες Εργασίες»** σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 5-7 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει σήμερα.
- **«Χρονοδιάγραμμα»** ή **«Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου»** είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα συνταχθεί από την **«Ανάδοχο»** εταιρεία και θα εγκριθεί από τη **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»**, σύμφωνα με το 11^ο άρθρο της **«Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων»** και τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- **«Φορέας Χρηματοδότησης»** είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Αντικείμενο της «Σύμβασης»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εκ μέρους **«Κυρίου του Έργου»**, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα **«Σύμβαση»**, αναθέτει στην **«Ανάδοχο»** εταιρεία και η **«Ανάδοχος»** εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση του υποέργου: **«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90»** του έργου με τίτλο **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200010), με κωδικό Κ.Α. 2022ΝΠ20200020 της ΝΠ202 της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα «Συμβατικά Τεύχη».**

ΑΡΘΡΟ 3^ο: Θεσμικό Πλαίσιο

Η παρούσα «Σύμβαση» διέπεται από:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/2016) όπως ισχύει σήμερα.
2. τις διατάξεις των άρθρων 80 έως 110 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/2008) «Κύρωση κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α'116/2008).
3. τις διατάξεις του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν3414/2005
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Β'87/2010),
5. Το Π.Δ.136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ Α' 229/2010),
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Α' 242/2010),
7. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Το Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α') «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

όπως αυτά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.

Σε περίπτωση που (εκ παραδρομής) η παρούσα σύμβαση έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία (όπως ίσχυε την ημέρα δημοπράτησης του έργου) υπερισχύουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και η παρούσα σύμβαση στο σημείο αυτό διορθώνεται αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : Σύμβαση - Συμβατικά Τεύχη - Σειρά ισχύος

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

1. Η παρούσα «Σύμβαση»
2. Η «Πρόσκληση»
3. Το «Έντυπο Οικονομικής προσφοράς», όπως έχει συμπληρωθεί από την «Ανάδοχο» εταιρεία.
4. Το «Τιμολόγιο Μελέτης».
5. Η «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι «Τεχνικές προδιαγραφές».
7. Η «Τεχνική Περιγραφή» (Τ.Π.)
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στην «Ανάδοχο» εταιρεία από τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία» και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από την «Ανάδοχο», αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου, όπως θα εγκριθούν τελικά από την αρμόδια Υπηρεσία.
10. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.) για τη σύνταξη των μελετών που θα εκπονηθούν από την «Ανάδοχο» εταιρεία και οι κανονισμοί, προδιαγραφές κλπ. που αναφέρονται σε αυτόν

11. Το «Χρονοδιάγραμμα» ή «Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου», όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία»
 12. Ο «Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας» (Φ.Α.Υ.) και το «Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας» (Σ.Α.Υ.)
- Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, μετά τα παραπάνω, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
13. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια .
 14. Οι Ευρωκώδικες.
 15. Οι **Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές** (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ. Αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 16. Οι **προδιαγραφές Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης** (ΕΛ.Ο.Τ) και International Organization for Standardization (Ι.Σ.Ο)

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Συμβατικό Τμήμα - Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης» μέχρι εδώ

1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει το έργο έναντι του ποσού των **πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (58.215,99 €)**, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που προσέφερε ο «Ανάδοχος» με το «Έντυπο Προσφοράς» και στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η έκπτωση της προσφοράς του «Αναδόχου» ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3 %).
2. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται:
 - 2.1. Η δαπάνη εργασιών που αντιστοιχεί στο ποσό των **τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (39.946,35€)**.
 - 2.2. Η δαπάνη για το ΓΕ & ΟΕ των εργασιών η οποία ανέρχεται σε **επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (7.190,34 €)**.
 - 2.3. Οι απρόβλεπτες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των **επτά χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (7.070,50 €)**.
 - 2.4. Οι απολογιστικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των **τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)**.
 - 2.5. Η δαπάνη για το ΓΕ & ΟΕ των απολογιστικών ανέρχεται σε **πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτών (523,80 €)**.
 - 2.6. Η δαπάνη αναθεώρησης εργασιών, η οποία ανέρχεται σε **τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (485,00€)**.
 - 2.7. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (24%), που ανέρχεται στο ποσό των **δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (13.971,84 €)**.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη του «Έργου» ανέρχεται στο ποσόν των **εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (72.187,83 €)** στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η πιο πάνω δαπάνη του Φ.Π.Α. όπως περιγράφεται παρακάτω:

A/A	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον προϋπολογισμό μελέτης σε (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε (Ευρώ)
1 ^η	ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	41.181,80	3%	39.946,35

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ & ΝΕΟ 90			
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σσ:	41.181,80	Πσ=	39.946,35

Γ.Ε & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	7.412,72		7.190,34
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ1:	48.594,52	Π1=	47.136,69

Μέση Έκπτωση Εμ= (Σ1 – Π1) / Σ1 =	3%
-----------------------------------	----

Απρόβλεπτα 15%	7.289,18		7.070,50
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	55.883,70	Κατά την προσφορά:	54.207,19
Απολογιστικά	3.000,00		3.000,00
Γ.Ε & Ο.Ε. Απολογιστικών 18%	540,00		523,80
Αναθεώρηση	500	Χ(1-Εμ)	485
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	59.923,70	Κατά την προσφορά =	58.215,99

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Πληρωμές - Αναθεώρηση τιμών

1. Η πραγματοποίηση των πληρωμών του **«Αναδόχου»** θα γίνεται σύμφωνα με λογαριασμούς - πιστοποιήσεις, που θα συντάσσονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 151,152 και 153 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
2. Οι συμβατικές τιμές αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (Αναθεωρητική Περίοδος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 12ου της **«Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων»**.
3. Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του **«Έργου»**.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου - Μέτρα Ασφαλείας

1. Ο **«Ανάδοχος»** υποχρεούται να εκτελέσει το **«Έργο»** σύμφωνα με την παρούσα **«Σύμβαση»**, τους όρους των **«Συμβατικών τευχών»**, τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στα **«Συμβατικά Τεύχη»** καθώς επίσης και των νόμων στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η παρούσα **«Σύμβαση»** και το **«Έργο»**.
2. Ο **«Ανάδοχος»** υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει:
 - 2.1. Τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
 - 2.2. Τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του **«Φορέα κατασκευής του Έργου»** ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε μέσα στην περιοχή των εργοταξίων του **«Έργου»** είτε εκτός.
 - 2.3. Τις μελέτες για τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης έργου κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
 - 2.4. Τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος.
 - 2.5. Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην **«Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων»** και τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο της διεύθυνσης των έργων από τον **«Ανάδοχο»**, την υποχρεωτική συντήρηση του **«Έργου»** μέχρι την οριστική παραλαβή, τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού του **«Αναδόχου»**, την ασφάλιση των εργαζομένων, τη σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ), την τήρηση ημερολογίου του **«Έργου»**.
 - 2.6. Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του **«Έργου»** κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Προθεσμία περάτωσης του έργου

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από σήμερα, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 12 της Πρόσκλησης και το άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.
- Η έγκριση των παρατάσεων της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνει από την **«Προϊσταμένη Αρχή»** ύστερα από αίτηση του **«Αναδόχου»** ή και χωρίς, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και με τις προϋποθέσεις και τους όρους του ίδιου άρθρου.

- Μέσα σε προθεσμία από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες απ' την ημερομηνία υπογραφής της «**Σύμβασης**» ο «**Ανάδοχος**» οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην «**Διευθύνουσα Υπηρεσία**» το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του «**Έργου**», σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016 ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 9°: Ποινικές Ρήτρες

Για κάθε μέρα υπέρβασης της «**συνολικής προθεσμίας**» από υπαιτιότητα του «**Αναδόχου**» επιβάλλεται στον «**Ανάδοχο**» η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 10°: Νέες εργασίες

1. Ο «**Φορέας κατασκευής του έργου**» έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια κατασκευής του «**Έργου**» να αναθέτει στον «**Ανάδοχο**» την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, στην περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον «**Ανάδοχο**». Για το σκοπό αυτό θα συναφθεί νέα σύμβαση.

Για τη σύνταξη των τιμών μονάδας «**Νέων εργασιών**» που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του «**Έργου**», καθώς και για την τροποποίηση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 14 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου

ΑΡΘΡΟ 11°: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

1. Για την καλή εκτέλεση του «**Έργου**» και την χωρίς καμιά διάκριση πιστή εφαρμογή από την πλευρά του «**Αναδόχου**» όλων των όρων της παρούσας «**Σύμβασης**» και για την κάλυψη κάθε απαίτησης του «**Κυρίου του Έργου**» κατά της «**Αναδόχου**» εταιρείας που προκύπτει εξαιτίας του «**Έργου**», η «**Ανάδοχος**» εταιρεία κατέθεσε στην «**Προϊσταμένη Αρχή**»: **την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**: με αριθμό: **e-204407** που εκδόθηκε από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ στις 13-06-2024, για συνολικό ποσό **2.996,18€** (<=5% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.).
2. Η υπογραφή της παρούσας «**Σύμβασης**» αποτελεί και απόδειξη κατάθεσης της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής και συμμόρφωση της «**Αναδόχου**» εταιρείας στις προβλέψεις του άρθρου 72 του Νόμου 4412/2016 και των άρθρων 17 της «**Πρόσκλησης**» και άρθρο 3 της «**Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων**».

ΑΡΘΡΟ 12°: Ασφαλίσεις – Ασφαλιστικές συμβάσεις

Η «**Ανάδοχος**» εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό (τόσο το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό), που απασχολεί η ίδια ή οι υπεργολάβοι της σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως αυτή ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της «**Σύμβασης**». Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις της νομοθεσίας κοινωνικών ασφαλίσεων οφείλει να το ασφαλίσει σε ασφαλιστικές εταιρίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην έννοια του προσωπικού υπάγονται τα πρόσωπα που απασχολούνται στο «**Έργο**» με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες κάθε φύσεως της «**Αναδόχου**» εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13^ο : Τροποποιήσεις της Σύμβασης - Τελικές Διατάξεις

1. Η «**Σύμβαση**» μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με νεότερη γραπτή συμφωνία και των δύο «**Συμβαλλομένων Μερών**».
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη «**Σύμβαση**» ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «**Συμβατικά Τεύχη**» καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η «**Σύμβαση**» ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «**Συμβατικά Τεύχη**» δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των «**Συμβαλλομένων Μερών**» από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα «**Συμβαλλόμενα Μέρη**» δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη «**Σύμβαση**» ή στα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «**Συμβατικά Τεύχη**».
3. Η ακυρότητα μέρους της «**Σύμβασης**» δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα «**Συμβαλλόμενα Μέρη**», στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της «**Σύμβασης**».
4. Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.
5. Η «**Σύμβαση**» αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της.

Για τον «Κύριο του Έργου»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Για την «ανάδοχο» εταιρεία:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ