



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης»

Π/Υ: 360.000,00€ με Φ.Π.Α.
Αργοστόλι, 25 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. πρωτ: 14093/3560

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 331.199,98 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης», Π/Υ δημοπράτησης 360.000,00€ με ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 25η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Διοικητήριο, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Η ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. 184-07/17-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΓΠ7ΛΕ-361) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου της επικεφαλίδας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32.2.γ στον οικονομικό φορέα «Γεώργιος Κουράκος - Ε.Δ.Ε» και αφ' ετέρου,

β. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ – Ε.Δ.Ε., με Α.Φ.Μ. 046545306 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

(Α) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**, καλούμενη στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την ΣΑΕΠ522 Τροπ. 0, Α.Π. 94422 της 11-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΕΝ465ΧΙ8-ΡΛ9) απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, για την έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018, που περιλαμβάνει και το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.

3. Τη ΣΑΕΠ 522 τροπ. 0 Α.Π. 118658/18-11-2019 (ΑΔΑ: Ω7Ε146ΜΤΛΡ-9ΨΘ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που περιλαμβάνει το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣ-ΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με ΚΕ 2018ΕΠ52200008.
4. Τη ΣΑΕΠ 522 τροπ. 0 Α.Π. 122502/18-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΤ946ΜΤΛΡ-ΑΟ5) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που περιλαμβάνει το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣ-ΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με ΚΕ 2018ΕΠ52200008.
5. Την υπ' αρ. 182-20/24-10-2020 (ΑΔΑ: 985Χ7ΛΕ-ΧΞΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «10η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020».
6. Την υπ' αρ. 7637/2940/1-2-2021 (ΑΔΑ: 633Η7ΛΕ-9ΜΞ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «8η τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 522 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ" με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008».
7. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης, σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016.
8. Την υπ' αρ. 1016/20/766-γ/4-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ5Θ46ΜΤΛΒ-Ρ93) απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της επαρχιακής οδού 46 του Δήμου Ιθάκης.
9. Την υπ' αρ. 6895/18-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκτός από την Κοινότητα Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου και τη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
10. Το υπ' αρ. 9591/20-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης έργου "Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης"», σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται υπό όρους από την εν λόγω υπηρεσία η εκτέλεση των εργασιών του υπ' όψιν έργου.
11. Το υπ' αρ. 21700/21-1-2021 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου "Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης"», σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από την εν λόγω υπηρεσία και εγκρίνεται υπό όρους η υλοποίηση των εργασιών του υπ' όψιν έργου.
12. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ09-ε/23371/21-1-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας. Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου με θέμα «Γνωμοδότηση για το έργο "Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης", ΠΕ Ιθάκης», σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από την εν λόγω υπηρεσία για τις εργασίες του υπ' όψιν έργου.

13. Το υπ' αρ. 21760/25-1-2021 (Αρ. Φακ. Φ777/Α2-04/21760) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης με θέμα «Έγκριση έργου "Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης" π/υ 360.000,00 €», σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει κατ' αρχήν αντίρρηση από την εν λόγω υπηρεσία και εγκρίνεται υπό όρους η υλοποίηση των εργασιών του υπ' όψιν έργου.
14. Το υπ' αρ. 3868/994/25-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας με θέμα «Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ», σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η εξαίρεση του έργου από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
15. Το υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/6966/465/29-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας \ Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής \ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, περί μη αναγκαιότητας τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις εργασίες αποκατάστασης βατότητας στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού της επαρχιακής οδού 46 της Ιθάκης.
16. Τον χαρακτήρα του έργου που είναι έργο αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων και επισκευής βλαβών για την άμεση αποκατάσταση της βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής Ιθάκης, και ειδικότερο στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
17. Την υπ' αρ. 4699/1205/1-2-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης της υπηρεσιακής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπ' όψιν έργου.
18. Την υπ' αρ. 135-05/03-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΝΧ7ΛΕ-7ΑΜ) απόφαση περί έγκρισης επιλογής της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, έγκριση στοιχείων φακέλου δημόσιας σύμβασης και σχεδίου πρόσκλησης και συγκρότηση τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης για τη δημόσια σύμβαση έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008.
19. Την ηλεκτρονική αποστολή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δύο (2) Προσκλήσεων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (στις 5-2-2021) για υποβολή προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ", καθώς και την παραλαβή δύο προσφορών οι οποίες παρελήφθησαν από την πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατόπιν ταχυδρομικά μέσω της Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού–Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας (εμπρόθεσμη ηλεκτρονική και ταχυδρομική υποβολή).
20. Το γεγονός ότι στις 12-2-2021 συνεδρίασε η Επιτροπή διαπραγμάτευσης, πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και ολοκλήρωσε την διαδικασία με την σύνταξη πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ" στον οικονομικό φορέα «Γεώργιος Κουράκος - Ε.Δ.Ε», η οποία κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά και προσέφερε το μικρότερο ποσό συνολικής αμοιβής.

21. Την υπ' αρ. 184-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΓΠ7ΛΕ-361) απόφαση περί έγκρισης του Πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ" με στοιχεία χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008, Π/Υ 360.000,00 €
22. Τα συμβατικά τεύχη της δημόσιας σύμβασης του έργου.
23. Το με αρ. πρωτ. 8016/1956/18-2-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. - Π.Ε. Κεφ/νίας με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
24. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο), διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
25. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Δ.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε με τον επανυπολογισμό των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ σε συνδυασμό με την έκπτωση εκ μέρους του Ε.Δ.Ε και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	229.560,16
Απρόβλεπτα	34.434,02
Απολογιστικά με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	2.931,12
Δαπάνη αναθεώρησης	171,46
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	267.096,76
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	64.103,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	331.199,98

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων κ. **Κουράκο Γεώργιο**, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης**», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα εργολαβία επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».

- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα **έκπτωση 8,00%** και διαμορφώθηκε μετά και την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- v. Την υπ' αρ. 184-07/17-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΓΠ7ΛΕ-361) Απόφαση του 7^{ου} Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

(1) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Κουράκος Γεώργιος**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

A. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Ασφαλτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας» και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1, i-v) διατάξεις.

B. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας (δημόσιας σύμβασης έργου), τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγείας και υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αρ. V88004/24-2-2021 βεβαίωση του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της Εγγυητικής Επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
e-104105	23-02-2021	ΤΜΕΔΕ	13.355,00€

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 17 και 17Α της σχετικής Διακήρυξης.

β. Την από 23-2-2021 Υπεύθυνη Δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του κ. Κουράκου Γεώργιου τον κ. Παπαδάτο Σπύρο, καθώς και την από 23-2-2021 Υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- (3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 10 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 60 (εξήντα) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 4412/16, άρθρο 147). Υπέρβαση της συνολικής ή και τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στα τεύχη της διακήρυξης επισύρει τις προβλεπόμενες στο Ν. 4412/16 άρθρο 148 και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (25-02-2021), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2018 με βάση την απόφαση ΣΑΕΠ522 Τροπ. 0, Α.Π. 122502/18-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΤ946ΜΤΛΡ-ΑΟ5) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που περιλαμβάνει και το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους

φόρους, τέλη, εισφορές κ.λ.π. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης: Η υπ' αρ. 7637/2940/1-2-2021 (ΑΔΑ: 633Η7ΛΕ-9ΜΞ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα «8η τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 522 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ" με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008».

- (7) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΑΡΧΟΣΤΟΛΙ 25 Φεβρουαρίου 2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ