



ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.)
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Ροδόπολη : 23 / 09 /2016
Αρ. Πρωτ.: 1458

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«Αντλιοστασίων ΑΝ3 & ΑΝ5 εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Σιδηροκάστρου προς την Ε.Ε.Λ. Καμαρωτού»

Στη Ροδόπολη, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σιντικής, σήμερα την 23 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- α. Η ΔΕΥΑ Σιντικής, η οποία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κο. Αθανασιάδη Σ. Αναστάσιο και που θα αποκαλείται στο εξής «Εργοδότης» και
- β. Ο Πίνδος Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, με πτυχίο μελετών Α' τάξης στην κατηγορία 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες), ΑΜ ΓΕΜ 24896 και έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασ. Όλγας 156, ΤΚ 54645, με ΑΦΜ 046851997, ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης και που θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Την υπ' αριθμ. 18/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. σύμφωνα με την οποία ζητήσαμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής να προχωρήσει στην ολοκλήρωση - επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή του αγωγού μεταφοράς - εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Σιδηροκάστρου προς την Ε.Ε.Λ. Καμαρωτού"
2. Το με αριθμ. Πρωτ. 5568/26-04-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο αδυνατεί να προχωρήσει λόγω έλλειψης επαρκούς εξειδικευμένου Τεχνικού προσωπικού και φόρτου εργασίας στην άμεση σύνταξη της Επικαιροποίησης της μελέτης " Κατασκευή του αγωγού μεταφοράς - εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Σιδηροκάστρου προς την Ε.Ε.Λ. Καμαρωτού ".
3. Το με ημερομηνία σύνταξης 22-03-2016 έγγραφο προεκτίμηση αμοιβής με βάση τα στοιχεία του σχετικού φακέλου της μελέτης.
4. Την υπ' αριθμ 41/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. περί ανάθεσης της μελέτης.
5. Την με αριθμ πρωτ. 9767/14-6-2016 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Ν.. Σερρών
6. Το άρθρο 209 παρ.3 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως έχει τροποποιηθεί.
7. Το Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 3481/2006, 3621/2007, 3919/2011 και 4070/2012 και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία τους, και όπως ισχύει σήμερα.
8. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Κανονισμού των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (σύμφωνα με το Ν. 3316/2005), όπως ισχύει σήμερα, το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών

και Εταιρειών Μελετών» και την Εγκύκλιο 35/2012 (Δ17γ/08/193/ΦΝ449) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

9. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

συνάπτουν μεταξύ τους σύμβαση με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα ο Εργοδότης αναθέτει στον Μελετητή την επικαιροποίηση της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης Αντλιοστασιών ΑΝ3 & ΑΝ5 εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Σιδηροκάστρου προς την Ε.Ε.Λ. Καμαρωτού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 41/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην επικαιροποίηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης «Αντλιοστασιών ΑΝ3 & ΑΝ5 εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Σιδηροκάστρου προς την Ε.Ε.Λ. Καμαρωτού». Τα εν λόγω αντλιοστάσια ΑΝ3 και ΑΝ5 παροχετεύουν τα ακάθαρτα στην ΕΕΛ.

Η επικαιροποίηση περιλαμβάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν, λόγω του μεγάλου χρόνου που έχει παρέλθει από το χρόνο εκπόνησης – έγκρισης της έως σήμερα, ώστε η μελέτη να δύναται να δημοπρατηθεί για κατασκευή. Η επικαιροποίηση αφορά:

α. στην επικαιροποίηση των αντλητικών συγκροτημάτων λόγω διαφοροποίησης των στοιχείων της αρχικής υδραυλικής μελέτης, εναρμόνισής τους με τις σημερινές απαιτήσεις, καθώς και εκλογή τους με βάση τους νεώτερους καταλόγους των κατασκευαστριών εταιρειών

β. στην επικαιροποίηση της μελέτης ισχυρών ρευμάτων λόγω αλλαγής των σχετικών κανονισμών (ΕΛΟΤ HD384) κυρίως όσον αφορά τον τρόπο γείωσης αλλά και τις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας

γ. στην τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ

δ. στην τροποποίηση των προμετρήσεων, προϋπολογισμού και γενικότερα των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με τα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια Δημοσίων Έργων – Ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των απαραίτητων στοιχείων στο μελετητή. Κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω χρόνου σύνταξης της μελέτης δεν προσμετρώνται τυχόν χρόνοι εγκρίσεων που θα απαιτηθούν για εγκρίσεις ενδιάμεσων σταδίων.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του «Ανάδοχου» για την εκπόνηση της μελέτης που αναλαμβάνει ανέρχεται στο ποσό των 4.277,73 € αφορούν στην καθαρή αμοιβή χωρίς το Φ.Π.Α. .

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη και δεν συμπεριλαμβάνεται στο όριο αμοιβής του αναδόχου. Η αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διευθύνουσα Υπηρεσία στην εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής, ο δε επιβλέπων αυτής ορίζεται από τον προϊστάμενο της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επιβλέπει τις εργασίες του «Αναδόχου» σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση. Ο δε «Ανάδοχος» υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα στις υποδείξεις της Υπηρεσίας για αναπροσαρμογή και αντικατάσταση του τμήματος της μελέτης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του «Εργοδότη», στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

Ο «Ανάδοχος» θα παρέχει στην παραπάνω Υπηρεσία κάθε δυνατή διευκόλυνση και επεξήγηση της πορείας υλοποίησης της μελέτης, ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η άσκηση των αρμοδιοτήτων του δεύτερου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

Η έγκριση, η παραλαβή και η καταβολή της αμοιβής του μελετητή θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 30 & 37 του Ν. 3316/05.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εάν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοθέντος μέρους ή του τελικού παραδοτέου θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων το οποίο ανακοινώνεται εγγράφως στον «Ανάδοχο» εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση της μελέτης. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας παραδίδοντας τα μέρη ή το σύνολο της μελέτης αντίστοιχα αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές εφόσον η Υπηρεσία κρίνει αυτό σκόπιμο.

Εάν ο «Ανάδοχος» δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της, η Υπηρεσία συντάσσει απόφαση μη παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Εάν μετά παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης ο «Ανάδοχος» δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ο «Εργοδότης» δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να παραδώσει τη μελέτη στον «Εργοδότη» σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (δίσκος CD).

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο «Ανάδοχος» είναι υπεύθυνος για την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα και εγκυρότητα της μελέτης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη της μελέτης επανορθώνεται από την «Ανάδοχο» χωρίς επιπλέον δαπάνη.

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί του περιεχομένου της μελέτης, εντός των καθορισμένων από την παρούσα Σύμβαση χρονικών ορίων.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο «Εργοδότης» αναλαμβάνει να παράσχει στον «Ανάδοχο» κάθε δυνατή διευκόλυνση, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται, για την χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς εκπόνηση της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 8. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αν ο «Ανάδοχος» δεν εκτελεί τη μελέτη σύμφωνα με τη Σύμβαση ή αν αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο «Εργοδότης» δύναται να παραδώσει στον «Ανάδοχο» ειδοποίηση απαιτώντας την προσήκουσα εκπόνηση της μελέτης ή τη διόρθωση κάθε παραλείψεως εντός εύλογου χρόνου.

Ειδικότερα αν ο «Ανάδοχος» (α) αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις χρονικές προθεσμίες του άρθρου 2 ή (β) καταστεί αφερεγγυος με οποιοδήποτε τρόπο, ο «Εργοδότης» δύναται έχοντας δώσει προηγούμενη ειδοποίηση προ τριών (3) ημερών στην «Ανάδοχο», να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Αν η σύμβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση της μελέτης, η αποζημίωση της αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της υπό εκπόνηση μελέτης.

Για την αμοιβή του ήδη εκπονηθέντος τμήματος της μελέτης που διακόπτεται συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Για την πληρωμή της αποζημίωσης η ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση, με ανάλυση της αποζημίωσης. Η αποζημίωση προσδιορίζεται με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας

νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάσσεται και εγκρίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει την οφειλόμενη αμοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες. (Άρθρο 36 Ν.3316/05)/

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση για λόγους που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου των μερών και δεν θα μπορούσαν λογικά να προβλεφθούν και να αναμένονται, και για όσο χρόνο το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί. Ενδεικτικά περιπτώσεις ανωτέρας βίας αποτελούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ. πλημμύρες χιονοπτώσεις) , αποκλεισμοί οδών και καθυστερήσεις διαδικασιών από εμπλεκόμενους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι της παρούσας σύμβασης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών αναφορικά με την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και καταργούν και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή συνεννόησης μεταξύ των μερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας θα γίνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται η παρακάτω εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της ΗΜ μελέτης: «Αντλιοστασίων ΑΝ3 & ΑΝ5 εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Σιδηροκάστρου προς την Ε.Ε.Λ. Καμαρωτού», ποσού 214,00€ με αριθμό 555298/1-9-2016 , που εκδόθηκε από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., προς εξασφάλιση του Εργοδότη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν. 3316/2005.)

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για όλα τα μη ρυθμιζόμενα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3316/05, καθώς και του άρθρου 209 παρ.3 του Ν.3463/2006 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Σιντικής και ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τη ΔΕΥΑ Σιντικής
Ο Πρόεδρος

Για τον Ανάδοχο

Αθανασιάδης Σ. Αναστάσιος

Πίνδος Παναγιώτης