



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Στον Τύρναβο σήμερα την 17 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ. ΜΑΛΑΚΟΣ**, Δήμαρχος Τυρνάβου, **Πρόεδρος** της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΔΕΥΑΤ)** που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου και
2. οι κάτωθι:
 - α. **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΝΑΣ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ**, κάτοικος Λάρισας, οδός Διονύσου 39, με ΑΔΤ ΑΕ 310550 που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας **«ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»**,
 - β. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ ΖΙΩΓΑΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, κάτοικος Λάρισας, οδός Παπαναστασίου 84Β, με ΑΔΤ Χ414100 που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας **«ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και
 - γ. **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Λάρισας, οδός Μ. Μπότσαρη 29, με ΑΔΤ Χ911529 που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας **«ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»**,
 νόμιμοι εκπρόσωποι της **Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»**, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του έχοντας υπόψη:

1. Τις κείμενες διατάξεις, που αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**,
2. Την με αρ. 19/2010 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ υπέρ της έγκρισης της μελέτης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**,
3. Την με αρ. 165437/24-01-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με την οποία εντάχθηκε το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»** στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013»**,

4. Την με αρ.πρ. 168399/18-05-2011 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»,
5. Την με αρ. 11/2011 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»,
6. Την με αρ. 38/2011 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 12,11 %,
7. Την με αρ. 47/2011 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.» και αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»,
8. Την με αρ.πρ. 172672 προέγκριση σχεδίου σύμβασης της ΕΥΔΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην Κ/Ξ **«ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»**, που από τώρα και στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας **«Ανάδοχος»**, το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»** έναντι του συμβατικού εργολαβικού ποσού των **τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (4.139.705,27 €)**, με το **ΦΠΑ 23%** με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

1. την πλήρη κατασκευή 15.575 μ δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικό δίκτυο και ΚΑΑ) από αγωγούς PVC σειράς 41 και σε διατομές από Φ200 έως και Φ315.
2. την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων ελέγχου έγχυτα από οπλισμένο σκυρόδεμα,
3. την δοκιμαστική λειτουργία των δικτύων και παράδοσή τους στην ΔΕΥΑΤ σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
4. την αποκατάσταση των οδών της πόλης που κατασκευάσθηκε το δίκτυο με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα,
5. Την αποδοτική λειτουργία των νέων δικτύων αποχέτευσης, για διάστημα 15 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία βεβαιωμένης περαίωσης του έργου, με την ταυτόχρονη τήρηση προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων, μετρήσεων και συντηρήσεων που θα παραδίδονται στον κύριο του έργου.

Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **είκοσι τέσσερεις (24) μήνες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. και την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

Συγκεκριμένα:

1. Οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.
2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη,

μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας.

ΑΡΘΡΟ 3 **ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 και άρθρο 74 παρ. 1 και άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3669/08 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους (άρθρο 74 παρ. 2 του Π.Δ. 3669/08).

ΑΡΘΡΟ 4 **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.3669/08 η Ανάδοχος Κ/Ξ κατέθεσε σήμερα στη ΔΕΥΑΤ τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές του Ε.Τ.Α.Α. καλής εκτέλεσης:

1. Εγγυητική επιστολή με αρ. 150351/16-11-2011 για ποσό 61.446,00 €, της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»
2. Εγγυητική επιστολή με αρ. 150353/16-11-2011 για ποσό 61.446,00 €, της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»
3. Εγγυητική επιστολή με αρ. 150354/16-11-2011 για ποσό 61.446,00 €, της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»

συνολικού ποσού **εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (184.338,00 €)**, που είναι ίση με το **5,00%** του αρχικού προϋπολογισμού του έργου (χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ) και έχει διάρκεια ίση με το χρόνο εκτέλεσης και εγγύησης όλου του έργου.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.3669/08 η Ανάδοχος Κ/Ξ κατέθεσε σήμερα στη ΔΕΥΑΤ τις παρακάτω πρόσθετες εγγυητικές επιστολές του Ε.Τ.Α.Α. καλής εκτέλεσης:

1. Εγγυητική επιστολή με αρ. 150352/16-11-2011 για ποσό 676,00 €, της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»
2. Εγγυητική επιστολή με αρ. 150350/16-11-2011 για ποσό 676,00 €, της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»
3. Εγγυητική επιστολή με αρ. 150355/16-11-2011 για ποσό 676,00 €, της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.»

συνολικού ποσού **δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (2.028,00 €)**, που είναι ίση με το **0,055%** του αρχικού προϋπολογισμού του έργου (χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ) και έχει διάρκεια ίση με το χρόνο εκτέλεσης και εγγύησης όλου του έργου.

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης για ολόκληρα τα ποσά, όπως αυτά καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θα παραμείνουν στα χέρια της ΔΕΥΑΤ ολόκληρο το χρόνο εγγύησης και θα επιστρέφεται τμηματικά στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 10 του Ν.3669/08.
5. Με το αρ. πρ. 2250/17-11-2011 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. ελέγχθηκε η εγκυρότητα των παραπάνω επιστολών σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 5 **ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση ορίζεται σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου Κοινοπραξίας στο συνολικό ποσό των το οποίο εξάγεται ύστερα από το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:
 - α) της προσφοράς για το άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά του Αναδόχου, ύψους **δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτά (2.342.830,30 €)**,
 - β) της δαπάνης για Ο.Ε και Γ.Ε. κατά την προσφορά του Αναδόχου, ύψους **τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (421.709,45 €)**
 - γ) της δαπάνης απροβλέπτων κατά την προσφορά του Αναδόχου, ύψους **τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (414.680,96 €)**
 - δ) της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου **εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (69.245,57 €)** και
 - ε) της τιμής της αναθεώρησης κατ'αποκοπή εκτίμηση της ΔΕΥΑΤ κατά την μελέτη, ύψους **εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (117.147,76 €)**.
2. Το ως άνω εργολαβικό αντάλλαγμα επιβαρύνεται με ΦΠΑ (23%) ποσού **επτακόσια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (774.091,23 €)**, με τον οποίο βαρύνεται η ΔΕΥΑΤ.
3. Ο τρόπος πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συμβατικών τευχών και της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ**

1. Τα μέλη της Αναδόχου Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.» κατέθεσαν στην ΔΕΥΑΤ την από 17/11/2011 Απόφαση των Διαχειριστών της Κ/Ξ, με την οποία ορίζεται ως πληρεξούσιος εκπρόσωπος της εταιρείας ο κ. ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με αναπληρωτές του τον κ. ΑΒΡΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ και τον κ. ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
2. Τα μέλη της Αναδόχου Αναδόχου Κ/Ξ «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.» με την παρούσα σύμβαση διορίζουν ως αντίκλητό τους στον Τύρναβο τον κ. ΕΞΑΡΧΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αναπληρωτή του τον κ. ΤΣΙΟΠΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΖΗΣΙΜΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 7**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά της αναδόχου Κ/Ξ.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το Συμφωνητικό αυτό, σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται όπως ακολουθεί και έλαβε ο καθένας συμβαλλόμενος από ένα αντίτυπο:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ. ΜΑΛΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΝΑΣ

β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ ΖΙΩΓΑΣ

γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ