

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ****Ασκληπιοῦ 35 , Τ.Κ. 42100****ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΤΗΛ.: 24310-76711 FAX: 24310-76565

Α.Φ.Μ.: 094091267 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

**ΕΡΓΟ: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων υδάτων στο δυτικό τμήμα του
οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων».****Τρίκαλα 8 - 9 - 2017****Αριθμ. Πρωτ : 4183****ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ****ΠΟΣΟΥ 166.450 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)**

Στα Τρίκαλα σήμερα την 8 - 9 - 2017 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρικάλων, οδ. Ασκληπιοῦ 35, Τρίκαλα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

(α) Δημήτριος Παζαΐτης, Προέδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και
(β) Ρεντζιλιά Παρασκευή, νόμιμος εκπροσώπος της εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ιουλιέτας Αδάμ 10, συμφωνήσαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα έχοντας υπ' όψη :

A1. Τον διενεργηθέντα την 23/6/2017 έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων» η δημοπρασία του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 11/5/2017 με συνολικό Προϋπολογισμό 500.000 χωρίς ΦΠΑ.

A2. Την υπ' αριθμ. 98/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό κατακύρωσης μειοδότη του ως άνω έργου και η ανάθεση του έργου στην ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 66,71%.

B. Την υπ' αριθμ. 10/2017 Εγκριτική Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Τρικάλων.

Αναθέτει στην εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ , με έδρα την οδό Ιουλιέτας Αδάμ 10, την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους του διαγωνισμού , τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β'/24-8-2010 για «Μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) , μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών .

Η συνολική συμβατική αξία του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των **166.450 €** το οποίο αναλύεται ως εξής :

1. Κεφάλαιο Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ : 86.907,07 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ .

2. Κεφάλαιο Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 1303,63 €

3. Κεφάλαιο Γ. Η/Μ : 33.654,70 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ .

Σύνολο Εργασιών 121.865,40 € → 121.865,40 €

4. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% : → 21.935,77 €

Σύνολο		143.801,17 €
5. Απρόβλεπτα :	→	21.570,18 €
Σύνολο		165.371,35 €
6. Αναθεώρηση	517,86 € →	1078,66 €
Σύνολο		166.450,00 €
7. Φ.Π.Α. 24% :	→	39.948,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		206.398,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα .

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται :

A. Η κατασκευή των αγωγών του κυρίως δικτύου αποχέτευσης του δυτικού τμήματος του οικισμού μήκους 1985 μμ.

B. Η κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων των κατοικιών του οικισμού 100 τεμ.

Γ. Η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης ακαθάρτων 44 τεμ.

Δ. Η αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων τα οποία κατεστράφησαν λόγω εργασιών.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς :

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών :

- να προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια «**ομάδα εργασιών**» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Τίθενται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες που ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί πλήρως .

Συγκεκριμένα :

A. Στους τέσσερις (4) πρώτους μήνες της Σύμβασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η τοποθέτηση των πρώτων **794,00 μ. αγωγών ακαθάρτων**.

B. Στην συνέχεια στους επόμενους δύο (2) μήνες της Σύμβασης και συνολικά έξι (6) από την αρχή της υπογραφής της Σύμβασης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή επιπλέον **595,50 μ. αγωγών ακαθάρτων**.

Γ. Τέλος στους επόμενους τρεις (3) μήνες της Σύμβασης και συνολικά δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, πρέπει **να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή επιπλέον 595,50 μ. αγωγών ακαθάρτων**.

Για υπέρβαση κάθε ενδεικτικής προθεσμίας επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ως εξής :

α) Για τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες υπέρβαση προθεσμίας , ποινική ρήτρα ίση προς **0,010*Σ/100 € ημερησίως**.

β) Για τις επόμενες πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες υπέρβασης προθεσμίας , ποινική ρήτρα ίση προς **0,015*Σ/100 € ημερησίως** , όπου Σ το ποσόν της Σύμβασης του Έργου.

Όσον αφορά στις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με την εξής σειρά ισχύος :

α) Η Διακήρυξη, β) Η Οικονομική Προσφορά, γ) Το Τιμολόγιο Μελέτης δ) Η Ε.Σ.Υ.
 ε) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές , στ) Η Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση , ζ) Ο
 Προϋπολογισμός Μελέτης, η) Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον
 ανάδοχο , θ) Το Χρονοδιάγραμμα .

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και
 αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη , κατέθεσε δε την υπ' αριθμ. 74657
**εγγυητική επιστολή, η οποία εκδόθηκε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τρικάλων στις 05-09-
 2017 ποσού 8.323 € , για την καλή εκτέλεση των εργασιών .**

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα .

Τίτλος Έργου :	«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων»				
Ανάδοχος:	ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ		ΑΦΜ:	800403731	
Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ	6ΙΞΞΟΕΘ4-0Μ8	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	166.450 €	Ποσοστό ΦΠΑ	24%
Πρωτόκολλο Σύμβασης	4183	Ημερομηνία Έναρξης	8/9/2017	Ημερομηνία Λήξης	9/7/2018
Κριτήριο ανάθεσης	Χαμηλότερη τιμή		Είδος Διαδικασίας	Ανοικτός Διαγωνισμός	

Οι Συμβαλλόμενοι

1. ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

2. ΡΕΝΤΖΙΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ