



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2016	8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

94.588,78 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Έργο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ.:3+744,07 ΕΩΣ Χ.Θ: 3+911,65 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, ΤΚ 54110, Θεσσαλονίκη, οι κ.κ.:

α) ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, **δυνάμει της 9752/2014 (3-6-2014) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 1-9-2014 έως 31-8-2019 και του ΦΕΚ 3129/Β'/21-11-2014, με ΑΔΑ Ω9ΡΕ7ΛΛ-ΧΦΥ** και

β) ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ.Τ., με ΑΦΜ 998756997, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ανάδοχος του έργου της επικεφαλίδας, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

Κύριος του παραπάνω έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας,
- Το **Ν. 3852 / 2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87 / 2010), και ειδικά το άρθρου 160, το άρθρο 186 παραγρ. Στ και το άρθρο 283 παραγρ. 3,
- Το Π.Δ. **133/27-12-10 / ΦΕΚ Α' αρ. 226** / Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΚΕΦ. Β' άρθρο 3 παρ. 2ε διάρθρωση οργανικών μονάδων και άρθρο 7 διάρθρωση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ,
- Την με αρ. πρωτ. οικ. 461114(9980) (ΦΕΚ 3129/Β'/21-11-2014) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Το πρωτογενές αίτημα 339843 / οικ. 11531 / 29-07-2015 / Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ. για την ένταξη του έργου σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού Δελτίου με ΑΔΑΜ: 13REQ002942864 / 2015-07-29,

- Την ΕΠ00Θ ΤΡΟΠ.0 /13-08-2015 Συλλογική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015, στη ΣΑΕΠ-008 και στη τροποποίησή 0 αυτής (ΑΔΑ: 76ΝΘ465ΦΘΘ-Ρ7Δ),
- Την με ΑΠ. 117624/18-11-2015 (ΑΔΑ: 76ΩΗ465307-ΒΗΝ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού τροποποίησης τίτλου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015, στη ΣΑΕΠ 008.
- Την με αριθ. πρωτ. 64660/οικ.133012-2-2016 Απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με θέμα: Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ.:3+744,07 ΕΩΣ Χ.Θ.: 3+911,65 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»,
- Την αριθμ. 368/ 01-03-2016 (ΑΔΑ:66Ν57ΛΛ-ΘΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου, που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 17181 / 10-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης,
- Την αριθμ. πρωτ. **107834/οικ.2635/10-03-2016** απόφαση ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου της επικεφαλίδας, προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ,
- Την με αριθμό **680/19-04-2016 (ΑΔΑ: ΨΔΧΧ7ΛΛ-ΩΔΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της από 05-04-2016 άγονης δημοπρασίας και εισήγηση για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή νέας δημοπρασίας
- Την με αριθμό **1083/14-06-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΟΓ7ΛΛ-ΜΙΣ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της από 18-05-2016 δημοπρασίας σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **49,42%** επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 42488/29-06-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης,
- Την αριθμ. 555265/31-08-2016 **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., που ορίστηκε στο ποσό των **4.729,44 €**, ίση με το **5,00 %** περίπου του ποσού της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Φ.Π.Α. ($94.588,78 \times 5,00\% = 4.729,44\text{€}$ ήτοι 4.729,00€), δηλ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669 / 2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 β), του άρθρου 157, του Ν. 4281 / 2014 και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου κατά τα οποία το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% του ποσού της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού του Φ.Π.Α.,
- Την απάντηση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στο υπ'αριθμ. πρωτ. 363187/οικ.12268/05-09-2016 έγγραφο μας, περί της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής με την οποία βεβαιώνεται η εγκυρότητα της παραπάνω εκδοθείσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ποσού **4.729,44 €**, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία για την καλή εκτέλεση του έργου.
- Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης,
- Την με αριθμό Πρωτ. **326977 / οικ. 10877/ 03-08-2016** έγγραφο - πρόσκληση στη μειοδότηρα εργοληπτική επιχείρηση για επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν. 3669 / 2008 καθώς και υποβολή πιστοποιητικού περί μη κηρύξεως σε πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση της εργοληπτικής επιχείρησης και
- Την από 11-08-2016 αίτηση (αρ. Πρωτ. εισ. **336024/11276**) υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ.:3+744,07 ΕΩΣ Χ.Θ.: 3+911,65 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» με κωδικό 2015ΕΠ008000002 ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2015, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 117624/18-11-2015 (ΑΔΑ: 76ΩΗ465307-ΒΗΝ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αντί

συνολικού ποσού **94.588,78 €** (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες και το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (χωρίς ΓΕ + ΟΕ 18%)	67.674,29	€
ΓΕ + ΟΕ 18% x Αξία εργασιών	12.181,37	€
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18%)	79.855,66	€
Απρόβλεπτα 15%	11.978,35	€
Σύνολο (Σ1)	91.834,01	€
Αναθεώρηση	2.754,77	€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Π2)	94.588,78	€
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	22.701,31	€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	117.290,09	€

- Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418 / 1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός ισχύει σήμερα, του εκτελεστικού του Π.Δ. 609 / 1985, όπως αυτό ισχύει σήμερα, του Ν. 3263 / 2004 , του Ν. 3669 / 2008 καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας,
- Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 καθώς και το άρθρο 134 του Ν.4070/2012, όπως αυτό ισχύει σήμερα,
- Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ»** δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους του όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους,
- Η κατασκευή του έργου θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, με τις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας μειωμένες κατά την προσφερθείσα έκπτωση ανά ομάδα εργασιών. Η δε προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση της από **18-05-2016** προσφοράς της αναδόχου επιχείρησης ανέρχεται σε ποσοστό **49,42%**, όπως η προσφορά αυτή επισημειώθηκε ή διορθώθηκε από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας,
- Η ανάδοχος Ε.Ε. υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για έργα δημοσίων επενδύσεων με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης,
- Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του **Ν. 3669/2008** «Περί κύρωσης της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και οι όροι της διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 368/ 01-03-2016 (ΑΔΑ:66Ν57ΛΛ-ΘΑΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 17181 / 10-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης και βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο,
- Ως συμβατικά τεύχη της εργολαβίας είναι αυτά που ορίζονται στο **άρθρο 5** της Διακήρυξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις και γίνονται με την παρούσα ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας,
- Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων,
- Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε **δώδεκα μήνες (12 μήνες)** από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. **μέχρι την 25 – 09 - 2017** σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής,
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης, ποινική ρήτρα σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλ. 37,74 ευρώ (91.834,01 / 365 x 0,15 = 37,74 € και επί αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την παρούσα σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για 73 ημέρες (365 x 0,20 = 73),

Για τις επόμενες ημέρες και για ποσοστό 15% ακόμη της αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για 55 ημέρες ($365 \times 0,15 = 55$), η ποινική ρήτρα ορίζεται στο 20 % της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλαδή γίνεται 50,32 ευρώ ($91.834,01 / 365 \times 0,20 = 50,32 \text{ €}$),

- Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε την παραπάνω αναφερόμενη εγγυητική επιστολή,
- Κατά τη σύνταξη επίσης της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του τη Θεσσαλονίκη (Ταχ. Δ/ση : Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου, Τ.Κ.: 57001, Πυλαία Θεσσαλονίκης, τηλ : 2310 474428 - Fax 2310 474429, email: Info@dromon-ate.com .) και διόρισε αντίκλητο τον κ. Μόσχο Κουμιώτη του Ιωάννη, κάτοικο Θεσ/νίκης, (Φιλιππουπόλεως 74 Τ.Κ: 56121), (βάσει των υπευθύνων δηλώσεων ορισμού και αποδοχής αντίστοιχα που κατετέθησαν στην Υπηρεσία μας), ο οποίος και έγινε αποδεκτός από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και
- Για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε, από την ανάδοχο Ε.Ε., υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 όπως ισχύει, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3, του Ν. 3310 / 2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 3414 / 2005.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της διευθύνουσας υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης / Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και τα άλλα τρία (3) παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο μαζί με μια πλήρη σειρά των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε.Ε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ