



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ

Πύργος 09/ 02 /2021
Αριθμ. Πρωτ.: 30996/430.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 5.463.713,37 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ ».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 11.904.000.00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Στον Πύργο σήμερα, την 4^η του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** του έτους **2021** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Π. Ε. Ηλείας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ**, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, που εδρεύει στον Πύργο (Τ.Κ. 27131) με Α.Φ.Μ 094217551 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, ανάδοχος του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ -ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ»**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ. αριθμ. **3066/21-7-2016** απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία το έργο με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ -ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΚΑΤΑΚΟΛΟ**» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5001230 και προϋπολογισμό 11.904.000,00€ (κωδικός έργου **2016ΕΠ 00110036**)
3. Την υπ' αριθμ. **16/2017** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του εν λόγω έργου με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4412/2016»
4. Την έγκριση των τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου, που έγινε με την αριθμ. πρωτ. **155236/1607/18-5-2018 (ΑΔΑ:6ΒΛ47Λ6-ΤΨ7)** Απόφαση της Δ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
5. Την έγκριση της οριστικής μελέτης οδοποιίας του έργου, που έγινε με την υπ' αριθμ. **193303/3529/17-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΝ7Λ6-Φ1Ν)** απόφαση του Προϊσ/νου του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ηλείας
6. Την υπ' αριθμ. **241189/3-2-2017** απόφαση του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Δυτ. Ελλάδος με την οποία έγινε ανανέωση – τροποποίηση – Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 4858/12-10-2001 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ' αριθμ. 225/4905/19-1-2012 απόφαση για το έργο του θέματος.
7. Την υπ' αρ. **1364/2018 (ΑΔΑΩΘΩΛ7Λ6-ΜΒΨ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η Δημοπράτηση και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος .
8. Τον υπ' αριθμ. **2018/Σ 140-319351/24-7-2018** αριθμό αναφοράς βάση του οποίου η διακήρυξη παρελήφθη για δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του TED. Το ίδιο έγγραφο αναρτήθηκε στο **ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003473549)**
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. **229400/2558/24-7-2018** Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ **(ΑΔΑ: 6ΒΚΗ7Λ6-ΕΣΟ)**.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. **229133/2556/24-7-2018** διακήρυξη που αναρτήθηκε και αυτή στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. **(ΑΔΑΜ: 18PROC003473753)** -ως ορίζεται στην παραγ.3, του άρθρου 38 του Ν.4412/2016- στις **24-7-2018**, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι δύο (22) ημερών ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρ.1, περιπ. (α) του άρθρο 121, του Ν.4412/2016.
11. Το αριθ. πρωτ. **232031/2610/26-7-2018** έγγραφό μας, με το οποίο εστάλη για δημοσίευση η περίληψη διακήρυξης, στις εφημερίδες , (εφημερίδες προς δημοσίευση: **Πατρίδα, Πρώτη, Πρωινή Α.Ε. και Πατρίς της Δευτέρας**). Η δημοσίευση στις εφημερίδες έγινε την **31-7-2018**. Επίσης, όλα τα συμβατικά έγγραφα του έργου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.
12. Την υπ' αρ. **1644/2018 (ΑΔΑ: 6Ι9Π7Λ6-10Ζ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
13. Την από 3-9-2018 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 75464.
14. Την υπ' αριθ. **2278/2018 (ΑΔΑ:7ΝΕΜ7Λ6-ΑΒΦ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και ανακηρύχθηκε «προσωρινός ανάδοχος» η κατασκευαστική εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.**».

15. Την υπ' αριθμ. **180/2019 (ΑΔΑ: 6Ν267Λ6-ΑΩ2)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου» της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.**» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **31877/21-2-2019 (ΑΔΑ: 66ΗΨΟΡ1Φ-Κ07)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **180/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
17. Την υπ' αριθμ. **1117/2019 (ΑΔΑ: 61ΞΦ7Λ6-ΡΛ2)** απόφασή της οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα να ζητηθεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας , να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά πέντε (5) μήνες.
18. Την υπ' αριθμ. **1530/2019** απόφαση της, η Οικ. Επιτροπή της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 25-6-2019 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)-ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΙΙ)** και επικαιροποιήθηκε η υπ' αριθμ. **180/2019** απόφαση κατακύρωσης ανάθεσης κατασκευής του έργου στην κατασκευαστική εταιρεία «**Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.**».
19. Την υπ' αριθμ. **2287/2019 (ΑΔΑ: 68ΔΥ7Λ6- ΨΒΚ)** απόφαση της, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που διατυπώθηκε στο με αριθ. **35/2019** πρακτικό αυτής και με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα να ζητηθεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας , να παραταθεί για δεύτερη φορά η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά πέντε (5) μήνες.
20. Την υπ' αριθμ. **2608/2019** απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 7-11-2019 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΒ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)-ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Ι)** και ανακαλέστηκε η **180/2019** απόφαση κατακύρωσης της κατασκευής του έργου στην κατασκευαστική εταιρεία «**Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.**» , και εγκρίθηκε η απάλειψη του οικονομικού φορέα «**Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.**» από την συνέχεια του διαγωνισμού , και εγκρίθηκε η μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του οικ. Φορέα «**Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.**» και ανακηρύχθηκε η εταιρεία **ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ** ως νέος προσωρινός ανάδοχος με έκπτωση 43,09%.
21. Την υπ' αριθ. **61/2020 (ΑΔΑ:ΨΗΚΧ7Λ6-ΠΙΛ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 1644/2018 απόφαση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
22. Την υπ' αριθμ. **334/2020** απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πιο πάνω πρακτικό και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.**».
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **50557/7-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΒΨΟΡ1Φ-Μ42)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, βάση της οποίας η υπ' αριθμ. **334/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
24. Την υπ' αριθμ. **436/2020 (ΑΔΑ: 99ΓΗ7Λ6- ΩΩ8)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που διατυπώθηκε στο με αριθ. **18/2020** πρακτικό αυτής και με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα να ζητηθεί από

- τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας , να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά πέντε (5) μήνες.
25. Την υπ' αριθμ. **607/2020(ΑΔΑ: ΩΦΒΝ7Λ6-1Δ8)** απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 14-5-2020 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)**.
26. Την υπ' αριθμ. **919/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΚΕ7Λ6- Ζ2Ρ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που διατυπώθηκε στο με αριθ. **48/2020** πρακτικό αυτής και με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα να ζητηθεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας , να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά πέντε (5) μήνες.
27. Την υπ' αριθμ. **990/2020(ΑΔΑ: ΩΧ9Ω7Λ6-ΣΣΞ)** απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 22-9-2020 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 4^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)**.
28. Την υπ' αριθμ. **733/2020** Πράξη Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. **293390/4782/5-11-2020** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**»
29. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
30. Τα από **23/11/2020** υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» (αριθμ. πρωτ **312530/5089/23-11-2020** της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. α της διακήρυξης και του άρθρου 105 του 4412/2016, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
31. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 και της παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4.220.788,57€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	759.741,94€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)	448.247,75€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	34.935,11€
ΣΥΝΟΛΟ	5.463.713,37€
Φ.Π.Α 24%	1.311.291,21€
ΣΥΝΟΛΟ	6.775.004,58€

Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΚΑΤΑΚΟΛΟ»**

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»** η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **334/2020** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- ν. (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-97484	28-12-2020	ΤΜΕΔΕ	91.062,00
2	e-97478	28-12-2020	ΤΜΕΔΕ	91.062,00
3	e-97483	28-12-2020	ΤΜΕΔΕ	91.062,00
ΣΥΝΟΛΟ				273.186,00

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ, με τα υπ' αριθμ.: α) **82755/29-12-2020** , β) **82756/29-12-2020** και γ) **82757/29-12-2020** έγγραφά του, γνωστοποίησε ηλεκτρονικά την γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= $5\% \times 5.463.713,37 = 273.185,67\text{€}$.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τριάντα (30) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**04/02/2021**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ001 με κωδικό **2016ΕΠ 00110036**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 04/ 02 /2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Δ.Ε.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ