

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. Σύμβασης: 05/2016

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ποσού # 114.922,80 # ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

για την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 212 ΚΙΧΝΕ» στην Ξάνθη**, προϋπολογισμού 400.000,00 €, (με Φ.Π.Α.).

Στην Ξάνθη, σήμερα, στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (13.07.2016) ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της 732 ΔΣΕ που βρίσκονται στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Γεώργιος Μαλαβέτας του Βασιλείου (ΑΜ 50756) Διευθυντής της 732 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, που ενεργεί με την ιδιότητά του, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

β. Τασόπουλος Χρήστος του Αχχιλέα, επιχειρηματίας, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Γ. Κονδύλη αριθ. 62, με αριθ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 883167/15-05-2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ Κομοτηνής, με Α.Φ.Μ 047824919 της Δ.Ο.Υ Κομοτηνής, που ενεργεί με την ιδιότητά του ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας **«Κ/Ξ Τασόπουλος Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε-Τασοπούλου Ευανθία»** με έδρα την Κομοτηνή, οδός Αγχιάλου αριθ. 37, Τ.Κ 69133, (που συστήθηκε με την υπ' αριθ. 17.591/07-07-16 πράξη Σύσταση Κοινοπραξίας άνευ κεφαλαίου), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17.591/07-07-16 πράξη Διορισμού Κοινού Εκπροσώπου της παραπάνω Κοινοπραξίας και Αναπληρωτή, η οποία στο εξής θα αποκαλείται **«Ανάδοχος»**

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') και τροποποιήθηκαν με τους Ν.4070/12 (ΦΕΚ -82/Α'/10-4-12) και Ν.4146/13 (ΦΕΚ 90/Α'/18-4-13) και το άρθρο 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α'/08-08-14).

β. Την υπ' αριθ. Φ.916.400/1/463572/Σ.835/21 Μαρ 16 /ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/2^ο με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

γ. Την υπ' αριθ. Φ.916.8/5/1948/Σ.186/01 Απρ 16/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου.

δ. Την υπ' αριθ. Φ.916.83/1/2464/Σ.318/31 Μαΐ 16 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας της 10^{ης} Μαΐ 16 του έργου «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 212 ΚΙΧΝΕ**» και ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**Κ/Ξ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-& ΣΙΑ Ε.Ε- ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.**» που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,00 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας.

ε. Το υπ' αριθ. Φ.917.86/3/2678/Σ.363/25 Ιουν 16 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η εγκριτική απόφαση στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**Κ/Ξ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-& ΣΙΑ Ε.Ε- ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.**»

στ. Το υπ' αριθ. Φ.916.8/7/2905/Σ.344/28 Ιουν 16/732 ΔΣΕ/1^ο έγγραφό μας, με θέμα «Πρόσκληση για την υπογραφή Σύμβασης»,

α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 212 ΚΙΧΝΕ**» με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών της μελέτης, αντί του ποσού των **ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (114.922,80 €)**, χωρίς ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:

Αξία Εργασιών σύμφωνα με την προσφορά	83.361,17 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	15.005,01 €
Απρόβλεπτα 15%	14.754,93 €
Απολογιστικά	1.801,69 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	114.922,80 €

2. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. και την παρ. 4α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) ορίζονται οι παρακάτω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες:

(α) Αποκλειστικές:

- **30 ημέρες για τις καθαιρέσεις- αποξηλώσεις πάσης φύσεως υλικών και την απομάκρυνσή τους από το χώρο του στρατοπέδου**
- **150 ημέρες για την αποπεράτωση του έργου (οικοδομικά, Η/Μ, περιβάλλον χώρος)**

(β) **Ενδεικτικές** (παρ. 6 άρθρου 48, Ν. 3669/08) ανά (1-2) μήνες.

3. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α'), τροποποιήθηκαν με το Ν.4070/12 (ΦΕΚ 82 Α/10-4-12) και το Ν.4146/13 (ΦΕΚ 90 Α'/18-4-13), και ισχύουν σήμερα καθώς και το άρθρο 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α'/08-08-14).

4. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 212 ΚΙΧΝΕ**» και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους παραπάνω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

5. Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτά από τους δύο συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης:

- α. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
- β. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
- γ. Τιμολόγιο Μελέτης.
- δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
- ε. Τεχνική Περιγραφή – ΤΣΥ - Προδιαγραφές.
- στ. Προϋπολογισμός Μελέτης.

ζ. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία και οι τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

η. Το χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

6. Ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 49 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), για κάθε ημέρα υπερβάσεως της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και για χρόνο ίσο με το 20% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή **36** ημέρες, ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο με το 15% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή **27** ημέρες, η ημερήσια ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου των **63** ημερών, ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Για κάθε ημέρα υπερβάσεως των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

7. Ο Ανάδοχος δικαιούται της αναθεωρήσεως των τιμών του τιμολογίου της μελέτης όπως καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 037 **ΚΩΔ2015ΣΕ03700009**) και υπόκειται στην κράτηση «Υπέρ Φ.Ε.», όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι κρατήσεις μπορούν να μεταβάλλονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή, το αντίστοιχο ποσό Γ.Ε και Ο.Ε προσδιορίζεται σε 18%.

9. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α'204) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α'86) και την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/13 (ΦΕΚ Α'90/18.04.2013), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής. Η ίδια κράτηση επιβάλλεται και στις συμπληρωματικές συμβάσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου. Επ' αυτής της κράτησης επιβάλλεται **κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.)**, σύμφωνα με το αριθ. Δ. ΤΕΦ Α'1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπλήρωση των προς το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται, της Υπηρεσίας ελεγχούσης αυτό κατά τα κανονισμένα.

11. Απαιτούμενες πάσης φύσεως άδειες, (πλην Οικοδομικών αδειών) κατά την εκτέλεση του έργου, εκδίδονται με μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου. Οποιαδήποτε τέλη προς το Δημόσιο, Δήμους ή κάθε τρίτο συνεπεία των εκτελουμένων εργασιών, βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο.

12. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλα τα έξοδα της διακήρυξης και της Εργολαβικής Σύμβασης.

13. Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου.

14. Σύνταξη νέων τιμών και χρήση των επί ελασσον δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ. και την ισχύουσα νομοθεσία.

15. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία μέτρα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο κατάλληλο για την ασφάλεια τόσο του έργου, όσο και του προσωπικού του, ως και του προσωπικού του εργοδότη, καθώς και κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απολύτως αστικώς και ποινικώς, για κάθε ατύχημα, ζημία ή βλάβη που θα ήθελε επισυμβεί στο εργαζόμενο ή συναλλασσόμενο προσωπικό, ή και σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψης παρ' αυτού ή και του προσωπικού του, των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, αλλά και από οποιανδήποτε αιτία, ως και για τυχαία. Κατ' ακολουθία καθίσταται αποκλειστικώς υπόχρεος στην πληρωμή προστίμου χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και πάσης άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης οπωσδήποτε προκύπτουσας εκ της εκτελέσεως των έργων, (εργατικά ατυχήματα - αστικά αδικήματα κ.λ.π.). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη και την ισχύουσα Νομοθεσία.

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από τα τεύχη της μελέτης επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ως μελέτη και ισχύουσα Νομοθεσία.

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.,

χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, να μελετήσει κατά τον τεχνικοοικονομικότερο τρόπο οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται στη Μελέτη για την αποπεράτωση του έργου, υποβάλλοντας συγχρόνως πλήρη Μελέτη Εφαρμογής εφόσον απαιτείται με κατασκευαστικά σχέδια, σε τέσσερις (4) φωτοτυπίες μαζί με τα πρωτότυπα διαφανή. Ο εργολήπτης είναι ακόμη υποχρεωμένος να ελέγξει την όλη μελέτη της Υπηρεσίας και να υποδείξει τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της, όντας συνυπεύθυνος για τη επάρκεια της κατασκευής και την καλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της.

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δικά του μέσα και προσωπικό, εκτελεί τις απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες, τόσο για την συμπλήρωση της πολεοδομικής μελέτης ή των τοπογραφικών διαγραμμάτων όσο και για κάθε άλλη εργασία που θα απαιτηθεί, όπως κεντρώσεις θεμελίων, υψόμετρα κτιρίων κ.λ.π με την βοήθεια οργάνων ακριβείας (χωροβάτης, ταχύμετρο κ.λ.π) χωρίς αποζημίωση γιατί η σχετική αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην όλη εργολαβία.

Για την επιμέτρηση των χωματουργικών εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε εργασίας, να κατασκευάσει σταθερό σημείο εξαρτήσεως και να αποτυπώσει τη φυσική κατάσταση του χώρου του έργου (κτίριο, αναχώματα, οδοί προσπέλασης κ.λ.π) και να συντάξει σχετικά διαγράμματα χωρίς αποζημίωση γιατί η σχετική δαπάνη καλύπτεται από την όλη εργολαβία. Με βάση την παραπάνω αποτύπωση θα συνταχθούν οι επιμετρήσεις αφανών εργασιών (εκσκαφών, αναχωμάτων, τάφρων, λιθοδομών, θεμελίων κ.λ.π).

19. Για το προσωπικό του αναδόχου έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για την εκτέλεση Στρατιωτικών Έργων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Για την εξακρίβωση αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει εγκαίρως στην Υπηρεσία κατάσταση του προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν ήθελε του ζητηθεί, ως επίσης και να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα αυτό. Σε περίπτωση εργασιών μέσα σε Στρατιωτικούς χώρους (Στρατόπεδα, κ.λ.π.) ο ανάδοχος υποχρεούται να τακτοποιήσει τα θέματα της ελεγχόμενης εισόδου του προσωπικού και των μέσων του, συμμορφούμενος απόλυτα στις εντολές της Υπηρεσίας. Εφόσον ο ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς, είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον προ 20ημέρου από την ημέρα έναρξης του έργου, να καταθέσει στο 2^ο ΕΓ του Σχηματισμού τα πλήρη στοιχεία τους.

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει από κίνδυνο το διαβαθμισμένο υλικό (έγγραφα, σχέδια, κ.λ.π.) από βαθμό **"ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ"** και πάνω με προσωπική του ευθύνη. Υποχρεούται ακόμη να συμμορφώνεται απόλυτα προς τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα αυτό.

21. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ. να καταρτίσει και να υποβάλει με δαπάνη του το Μητρώο του έργου, προς έλεγχο και έγκριση από την Δνση, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά της προσωρινής παραλαβής του έργου. Τα στοιχεία του μητρώου του έργου, αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους, θα συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε τρεις (3) εκτυπωμένες σειρές. Τα κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη.

Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται – κατά συμβατική έννοια – ως ισότιμα με τις κατασκευές. Συνεπώς η μη υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών.

Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης, αυτή θα εκτελείται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

22. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει εργαστηριακές δοκιμές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, είτε οποιεσδήποτε εργαστηριακές έρευνες, όπως π.χ. εξεύρεση αντοχής εδάφους, εύρεση καταλλήλου αναλογίας αδρανών υλικών σκυροδέματος, στεγανοποίηση πλακιδίων, κ.λ.π. που αφορούν το έργο. Οι έρευνες θα εκτελούνται κατ' αρχήν από τις Υπηρεσίες εργοταξιακών ελέγχων του ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε από εργαστήρια των Πολυτεχνείων της χώρας, είτε από εξουσιοδοτημένα ιδιωτικά εργαστήρια. Οι προς τούτο δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.

23. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μέσα σε **δέκα πέντε (15) ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης, πρόγραμμα κατασκευής του έργου (παράγραφος 2 του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ.). Το πρόγραμμα αυτό με μορφή χρονοδιαγράμματος θα απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, την διαδοχή και την διάρκεια όλων των προς εκτέλεση επί μέρους εργασιών, προς ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία αποπερατώσεώς του. Σε κάθε περίπτωση μεταβολών και καθυστερήσεων, και επιφυλασσομένων των διατάξεων περί ευθύνης από τη μη εμπρόθεσμη κατασκευή των εργασιών, το πρόγραμμα πρέπει να ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα. Κατά τα λοιπά ισχύει η νομοθεσία δημοσίων έργων και η ΕΣΥ.

24. Για τις ημέρες οι οποίες βάσει του ημερολογίου του έργου θεωρούνται ακατάλληλες ή με μειωμένη απόδοση εργασίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και για τις οποίες θα εκδίδεται από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία Διαταγή για μη συνυπολογισμό τους στην συμβατική προθεσμία του έργου, δεν γεννάται δικαίωμα στον ανάδοχο για διάλυση της εργολαβίας (άρθρο 62 του Ν. 3669/2008).

25. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της Ε.Σ.Υ. και την ισχύουσα νομοθεσία.

26. Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, ο διαχειριστής ΑΕΚΚ υποχρεούται να υποβάλλει Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από την δραστηριότητα του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β'). Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών έργων μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέσει, στην 732 ΔΣΕ, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ β.3) του άρθρου 7 της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

27. Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα φέρουν πιστοποιητικά CE και οι εγγυήσεις αυτών αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.

28. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, μετά το πέρας των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4122/13 (ΦΕΚ 42/Α/19-2-13).

29. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) και τροποποιήθηκαν με το Ν.4070/12 (ΦΕΚ -82 Α/10-4-12) και το Ν.4146/13 (ΦΕΚ 90 Α΄/18-4-13), το άρθρο 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-14), καθώς επίσης και τα επί μέρους τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.

30. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου συμβαλλομένου που προκύπτει εξ αιτίας του έργου **«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 212 ΚΙΧΝΕ» στην Ξάνθη**, η Εργοληπτική Επιχείρηση **«Κ/Ξ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-& ΣΙΑ Ε.Ε- ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.»**, κατέθεσε την υπ' αριθ. **LD/16183/00004/01-07-2016** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της attica bank, ποσού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (**5.746,00 €**).

Η γνησιότητα της παραπάνω εγγυητικής επιστολής, πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 634/12-07-2016 έγγραφο της attica bank, υποκατάστημα Κομοτηνής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, από τα οποία πέντε (4) κατατέθηκαν στην 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο Εργοληπτική
Επιχείρηση **«Κ/Ξ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Χ.-& ΣΙΑ Ε.Ε- ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.»**

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Διευθυντής της 732 ΔΣΕ

Χρήστος Τασόπουλος
του Αχιλλέα

Γεώργιος Β. Μαλαβέτας
Ανχης (ΜΧ)