



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ζάκυνθος 22-02-2022

Αρ. Πρωτ. : 10648/2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 683.044,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 846.974,56€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), α/α ΕΣΗΔΗΣ: 182544.

με Χρηματοδότηση από πιστώσεις Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ», Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001.

Στην Ζάκυνθο σήμερα, την 22 του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. η κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθμ. 1142-53/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΚ27ΛΕ-5ΞΘ & ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ009969298) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με ημερομηνία λήξης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 15η-09-2021) για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. ο κος Δημήτριος Σιαβελής του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ757163, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος της «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.**», αναδόχου εταιρείας του έργου, με έδρα Χιλιάρχου Ορεινού 4, Τ.Κ. : 25100 Αίγιο, Α.Φ.Μ.: 999893049 και ΔΟΥ: Αιγίου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Η Πρώτη των συμβαλλομένων καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη Διακήρυξη του έργου.

- β. Την υπ. αριθμ. 17-4/2021 ΑΔΑ: Ω5ΔΔ7ΛΕ-Φ5Σ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021».
- γ. Την υπ' αρ. πρωτ. Οικ 32865/5623/17-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΚ17ΛΕ-ΙΨΜ) απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ' αρ. 839-37/04-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΦΣ87ΛΕ-27Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου.
- δ. Την υπ' αρ. απόφαση 1142-53/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΚ27ΛΕ-5ΞΘ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD009969298) της Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία αναδείχτηκε η Ε.Ε. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση 23,11%.
- ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
- στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. Οικ 83302/14461/20-10-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- ζ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	590.227,00
Απρόβλεπτα	88.534,05
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	678.761,05
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	4.281,03
Αναθεώρηση	1,92
ΣΥΝΟΛΟ	683.044,00
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	163.930,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	846.974,56

- η. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- θ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ι. Την με αρ. πρωτ. 31102/12257/26-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΛΑ7ΛΕ-6ΣΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή έργου ΣΑΕΠ 522 για την εκτέλεση του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με την οποία ορίζεται Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε. Ζακύνθου & η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν., Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων αυτής και υπόλογος διαχειριστής το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.
- ια. Την υπ. αρ. πρωτ. 227629/14-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΚΟΡ1Φ-Π9Ο) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αριθμ.1142-53/10-11-2021(ΑΔΑ:ΩΧΚ27ΛΕ-5ΞΘ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
- ιβ. Την υπ. αρ. 13/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προσυμβατικού ελέγχου της σύμβασης του έργου.
- ιγ. Την από 25-01-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, που υπογράφηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφισγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 ν. 4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. « ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. », καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022».

Η Ε.Ε. « ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. », αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου, και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 2014/25/Ε.Ε.)' όπως ισχύει καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στην Διακήρυξη .
 2. Τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, τους σχετικούς περιορισμούς και την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον δαπανών» στην παρούσα σύμβαση.
 3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 4. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
 5. Την υπ' αριθμ. 1142-53/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΚ27ΛΕ-5ΞΘ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD009969298) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Δημήτριος Σιαβελής του Μιχαήλ, νόμιμος εκπρόσωπος της « ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. », και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως σαν ανάδοχο του έργου :«, και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την

πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Εταιρείας

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	LD/22039/00367	08-02-2022	Attica bank	34.152,20

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 08-02-2022 δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Νικόλαου Φράγκου, περί ορισμού του Θεόδωρου Κούλη του Αθανασίου, ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, καθώς και την από 08-02-2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Την από 08-02-2022 δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Νικόλαου Φράγκου περί ορισμού ως αντικλήτου της Άννας-Ειρήνης Ιωσηφίδου του Αναστασίου, κάτοικου Ζακύνθου, καθώς και την από 08-02-2022 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
- δ. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 270 (διακόσιες εβδομήντα ημέρες) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»**

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ