

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΕΡΓΟ: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Σάμης –**Πυλάρου - Ερίσσου»****Π/Υ: 200.000,00 € με ΦΠΑ****Αργοστόλι 12 Αυγούστου 2016****Αρ. πρωτ: 61445/14329**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 197.593,52 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «**Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Σάμης – Πυλάρου - Ερίσσου**», Π/Υ δημοπράτησης **200.000 € με ΦΠΑ** από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε.Π. 522 (Τροπ. (0)) με Κ.Ε. 2014 Ε.Π. 52200001, με πίστωση 200.000,00 € .

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 12η του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ , ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. 363-20/26-4-2016 (ΑΔΑ 6ΩΠΧ7ΛΕ-ΘΨΤ) Απόφασης του 20ου Πρακτικού/26-4-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 22-3-2016 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου,

β. Ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «**Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.**» σύμφωνα με το υπ'αρ. 3868/29-7-15 Φ.Ε.Κ., με Α.Φ.Μ. 094291820, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ** καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

- β. Την υπ' αρ. 121-13/2015 (ΑΔΑ ΨΟΩΚ7ΛΕ-ΑΩΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή σε υποέργα Περιφερειακών Ενοτήτων του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με Κ.Ε. 2014 Ε.Π.52200002.
- γ. Την υπ' αρ. 151-16/2015 (ΑΔΑ 7ΗΓΨ7ΛΕ-9ΤΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η συμπλήρωση και διόρθωση στον Πίνακα των Προϋπολογισμών νέων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ522_2015) των ποσών και ποσοστών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζακύνθου.
- δ. Την υπ' αρ. 167-17/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή σε υποέργα του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με Κ.Ε. 2014 Ε.Π.52200002, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης καθώς και την υπ' αρ. 104609/42600/22-11-15 (ΑΔΑ ΨΩ767ΛΕ-5Γ9) απόφαση Περ/ρχη Π.Ι.Ν. με την οποία τροποποιήθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορίστηκε υπόλογος για το ανωτέρω έργο.
- ε. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ/τος 113/2010.
- στ. Την υπ' αρ. πρωτ. 4817/1120/10-2-16 Απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας και την υπ' αρ. 116-08/16-2-16 Απόφαση του 8^{ου} Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και το σχέδιο της διακήρυξης και της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
- ζ. Το γεγονός ότι στις 22-3-16 διενεργήθηκε Διαγωνισμός δια ανοιχτής δημοπρασίας με το σύστημα του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, καθώς και ότι με την υπ' αρ. 363-20/26-4-2016 (ΑΔΑ 6ΩΠΧ7ΛΕ-ΘΨΤ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το Πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε η εταιρεία **Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.** μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση **2,00%**.
- θ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ι. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο μειοδότης με την αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 49840/11508/7-6-16 αίτησή του και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αρ. πρωτ. 47579/10976/1-6-16 έγγραφο της ΔΤΕ το οποίο παρέλαβε ο μειοδότης στις 1-6-16.
- ια. Το αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 49840/11508/22-6-16 έγγραφο με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- ιβ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο), διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ιγ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Δ.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε με τον επανυπολογισμό των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ (24%) σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους του Ε.Δ.Ε και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	136.017,66
Απρόβλεπτα	20.402,65
Δαπάνη αναθεώρησης	2.929,30
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	159.349,61
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	38.243,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	197.593,52

- ιδ. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- ιε. Την υπ' αρ. πρωτ. 11907/5540/22-6-16 (ΑΔΑ 7ΦΧΞΟΡ1Φ-ΚΦΒ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής με αριθμό 363-20/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Σάμης – Πυλάρου - Ερίσσου**», σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 57 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα εργολαβία επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα έκπτωση 2,00% και διαμορφώθηκε μετά και την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- v. Την υπ' αρ. 363-20/26-4-2016 Απόφαση του 20^{ου} Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.**», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

A. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Σάμης – Πυλάρου - Ερίσσου**» και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1, i-v) διατάξεις.

B. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε

αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 7269/5-7-16 βεβαίωση του Γραφείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου περί ελέγχου γνησιότητας της Εγγυητικής Επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
22252	29-6-16	Γρ. Παρακαταθηκών & Δανείων-Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου	7.967,48

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 1-7-16 Υπεύθυνη Δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του τον κ. Τζούφη Χρήστο καθώς και την από 1-7-16 Υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 5 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 3669/08 άρθρο 48). Υπέρβαση της συνολικής ή και τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στα τεύχη της διακήρυξης επισύρει τις προβλεπόμενες στο Ν. 3669/08 άρθρο 49 ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (12-8-16), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/08.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με βάση την αρ. πρωτ. ΣΑΕΠ 522 Τροπ. (0) της 15-6-15 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΒΜ52465ΦΘΘ-Σ27) περί ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2015 στη ΣΑΕΠ – 522 έργων της Π.Ι.Ν., την αρ. 167-17 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και την αρ. πρωτ. 104609/42600/20-11-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με πίστωση 200.000,00€, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κ.λ.π. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

12-8-16

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ

