



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση – βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021-2022».

Π/Υ: 2.000.00,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ζάκυνθος 15 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ. : 46678/9330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 1.484.212,60€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.840.423,62€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση 11ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021-2022», Π/Υ: 2.000.00,00€ (με το Φ.Π.Α.), α/α ΕΣΗΔΗΣ: 186349.

Χρηματοδότηση από πιστώσεις του έργου: « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. »**, του Π.Δ.Ε. / ΣΑΕΠ 522, με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001.

Στην Ζάκυνθο, σήμερα, την 15η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. η Κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 327-17/12-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ν0Ι7ΛΕ-ΧΙ0 και ΑΔΑΜ:22ΑΩΡΔ010619549) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με ημερομηνία λήξης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 25^η/02/2022), για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επι-κεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. ο Κος Γεώργιος Μόρφης του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 307058, νόμιμος εκπρόσωπος της «**Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**», αναδόχου εταιρείας του έργου, με έδρα Φιλίππ 30, Ζάκυνθος, Α.Φ.Μ.: 800556170 και ΔΟΥ Ζακύνθου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την υπ. αριθμ. 17-4/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021».
 - γ. Την υπ' αρ. πρωτ. 70627/12252/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΑΟ7ΛΕ-Λ5Η) απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ' αρ. 71-05/01-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΥΟ7ΛΕ-Β9Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου.
 - δ. Την υπ' αρ. 327-17/12-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ν0Ι7ΛΕ-ΧΙ0) και ΑΔΑΜ:22ΑΩΡΔ010619549) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία αναδείχτηκε η Ε.Ε. « Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 8,01%.
 - ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.

- στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. « Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. οικ 23958/4862/28-03-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- ζ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	1.285.181,92
Απρόβλεπτα	192.777,29
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.477.959,21
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	6.252,01
Αναθεώρηση	1,38
ΣΥΝΟΛΟ	1.484.212,60
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	356.211,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.840.423,62

- η. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- ι. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ια. Την με Αρ. Πρ. 31102/12257/26-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΛΑ7ΛΕ-6ΣΓ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπόλογου έργου ΣΑΕΠ 522 για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021-2022», σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001 της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με την οποία ορίζεται Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου & η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν., Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων αυτής και υπόλογος διαχειριστής το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.
- ιβ. Την υπ. αρ. 382/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προσυμβατικού ελέγχου της σύμβασης του έργου.
- ιγ. Την από 25/05/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας, που υπογράφηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016, στην οποία δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφινεγείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «Συντήρηση – βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021-2022», Π/Υ 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Ε.Ε. « Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση 11ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021-2022», και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 2014/25/Ε.Ε.)' όπως ισχύει καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στην Διακήρυξη .
- Τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, τους σχετικούς περιορισμούς και την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί ελασσον δαπανών» στην παρούσα σύμβαση.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα

στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
- v. Την υπ' αριθμ. 327-17/12-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ν0Ι7ΛΕ-ΧΙ0 και ΑΔΑΜ:22ΑWRD010619549) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ », και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως σαν ανάδοχο του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021-2022», Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), και ότι δεν δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Εταιρείας

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-148370	06-06-2022	ΤΜΕΔΕ	74.210,63€

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 06-06-2022 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού του Γεωργίου Χαλβατζάρα ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, καθώς και την από 06-06-2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
 - γ. Την από 06-06-2022 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού ως αντικλήτου του Βάϊου Χαλβατζάρα, καθώς και την από 06-06-2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
 - δ. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε (550) πεντακόσιες πενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΕΣΥ του έργου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ