

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ :****ΠΡΟΣ :**

Πίνακας Αποδεκτών

1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ ΟΗQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 ΓΡ. ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Τηλεφ.(Εσωτ.) 3287
 Φ.917.326/2/135238
 Σ.11
 Λάρισα, 14 Ιαν 16
 Συνημμένα : 1 Φάκελος

ΚΟΙΝ :**ΘΕΜΑ :**

Απόρριψη του Αποτελέσματος της Δημοπρασίας προς Ανάδειξη Μειοδότη στο Έργο «Κατασκευή Κτηριακής Εγκατάστασης Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων στο 303 ΠΕΒ»

ΣΧΕΤ :

- α. Ν.3669/2008
- β. Φ.916.Α 53/1/399272/Σ.2263/12 Σεπ 14/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ (ΟΣΟ)
- γ. Φ.917.326/80/104621/Σ.431/1 Οκτ 14/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ
- δ. Φ.917.326/18/105675/Σ.545/3 Δεκ 14/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ
- ε. Φ.917.326/23/108668/Σ.144/8 Απρ 15/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ
- στ. Φ.917.326/31/111515/Σ.446/20 Οκτ 15/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ
- ζ. Φ.917.326/33/111559/Σ.452/25 Οκτ 15/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ
- η. Το από 30 Νοε 15, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
- θ. Φ.916.2/159/2654/Σ.338/30 Νοε 15/735 ΔΣΕ (ΟΣΣ)
- ι. Το από 16 Δεκ 15, Πρακτικό Α/Α 1/12 ΤΣΕ/1^{ης} ΣΤΡΑΤΙΑΣ
- ια. Φ.917.326/40/112415/Σ.585/18 Δεκ 15/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ
- ιβ. Το Υπ' Αριθμ. 1-1/4 Ιαν 16, Πρακτικό του ΤΣΕ/ΓΕΣ
- ιγ. Φ.917.500/9/460166/Σ.36/11 Ιαν 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ (ΟΣΟ)

1. Αφού λάβαμε υπόψη, αναφορικά με το έργο του θέματος :

α. Το (α) σχετικό, που αφορά στη διαδικασία δημοπράτησης των δημοσίων έργων.

β. Τα (β) και (γ) σχετικά, με τα οποία εγκρίθηκαν η μελέτη, ο τρόπος και η αρχική (πρώτη) διακήρυξη δημοπράτησής του και δόθηκε εντολή στην 735 ΔΣΕ, για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

γ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο ανακλήθηκε η αρχική (πρώτη) διακήρυξη της μελέτης του έργου του θέματος, που εγκρίθηκε με το (γ) όμοιο, λόγω ανάγκης τροποποίησης του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου κατασκευής και των αρχικών όρων αυτής.

δ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η νέα (δεύτερη) διακήρυξη δημοπράτησης και δόθηκε εντολή στην 735 ΔΣΕ, για διενέργεια νέου διαγωνισμού.

ε. Το (στ) σχετικό, με το οποίο το αποτέλεσμα της δεύτερης δημοπράτησης κρίθηκε μη συμφέρον για το Δημόσιο και ανακλήθηκαν η διακήρυξη και η ειδική συγγραφή υποχρεώσεών του, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί εκ νέου.

στ. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκαν η νέα (τρίτη) διακήρυξη και η νέα (τρίτη) ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και δόθηκε εντολή για νέα (τρίτη) δημοπράτηση του έργου.

ζ. Το (η) σχετικό, που υποβλήθηκε με το (θ) όμοιο, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού ανέφερε ότι :

(1) Υποβλήθηκαν 6 οικονομικές προσφορές, από τις οποίες απορρίφθηκαν 2, λόγω ελλειπόντων δικαιολογητικών.

(2) Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού.

(3) Προσωρινός μειοδότης, με ποσοστό έκπτωσης είκοσι επτά τοις εκατό (27,00%), ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΤΣΑ-ΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

(4) Εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη, την προσφορά του οποίου θεωρεί συμφέρουσα για το Δημόσιο.

η. Το (ι) σχετικό, με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων (ΤΣΕ)/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕΥ-ΟΗQ γνωμάτευσε κατά πλειοψηφία για την απόρριψη (μη αποδοχή) του αποτελέσματος της δημοπρασίας και τη μη κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη, την προσφορά του οποίου έκρινε μη συμφέρουσα για το Δημόσιο, καθώς :

(1) Σε ανάλογης φύσης έργα (κατασκευή συνήθων μεταλλικών κτιρίων), που δημοπρατήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Στρατού Ήρας και οι προϋπολογισμοί (Π/Υ) αυτών συντάχθηκαν με χρήση των επίσημων αναλυτικών τιμολογίων του Κράτους, επιτεύχθηκαν πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις. Συγκεκριμένα :

(α) Για το έργο «Κατασκευή Κτηριακών Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων στην 691 ΒΕΒ», Π/Υ 189.377,00 €, επιτεύχθηκε έκπτωση 48,27%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 27 Αυγ 13.

(β) Για το έργο «Κατασκευή Υπόστεγων ΣΕΖΜ ΕΡΜΗΣ II στο Στρδο "ΠΑΡΑΣΧΟΥ" στην Κομοτηνή», Π/Υ 332.300,00 €, επιτεύχθηκε έκπτωση 56,10%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 14 Σεπ 12.

(γ) Για το έργο «Κατασκευή Υπόστεγου Στάθμευσης Οχημάτων STEYR ΣΕΖΜ/ΕΡΜΗΣ στο Λαγό Έβρου», Π/Υ 205.911,00 €, επιτεύχθηκε έκπτωση 61,00%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 5 Ιουλ 13.

(δ) Για το έργο «Κατασκευή Συγκροτήματος Εγκαταστάσεων ΔΜ μετά των Απαραίτητων Υποδομών στο Εδαφικό Διαμέρισμα Ηπείρου», Π/Υ 988.891,00 €, επιτεύχθηκε έκπτωση 59,29%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 25 Αυγ 15.

(ε) Για το έργο «Κτιριακές Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων στο 304 ΠΕΒ», Π/Υ 292.571,00 €, επιτεύχθηκε έκπτωση

49,10%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 21 Αυγ 07 (το υπόψη έργο είχε ανηγμένη τιμή Π/Υ μελέτης 1.341,00 €/m², ενώ το υπό δημοπράτηση έργο έχει ανηγμένη τιμή Π/Υ μελέτης 1.815,00 €/m²).

(2) Σε άλλα έργα, που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ προσφέρθηκαν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Ειδικότερα :

(α) Για το έργο «Ανακαίνιση - Ενεργειακή Αναβάθμιση του 216 ΚΙΧΝΕ» Π/Υ 400.000,00 €, προσφέρθηκε έκπτωση 55,00%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 21 Οκτ 14.

(β) Για το έργο «Ανακατασκευή Ζημιών των Υποδομών της 181 ΜΚ/Β ΧΩΚ», Π/Υ 316.000,00 €, προσφέρθηκε έκπτωση 53,00%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 29 Ιουλ 14.

(γ) Για το έργο «Κατασκευή Κτιρίου Εξεταστηρίου Πυρομαχικών μετά των Απαραίτητων Υποδομών στο Εδαφικό Διαμέρισμα Ηπείρου», Π/Υ 806.340,00 €, προσφέρθηκε έκπτωση 59,30%, σε διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την 24 Φεβ 15.

θ. Το (ια) σχετικό, με το οποίο ο φάκελος του διαγωνισμού υποβλήθηκε στο ΓΕΣ, σε εφαρμογή των διατάξεων της § 2 του άρθρου 27 του (α) σχετικού, προκειμένου να ληφθεί η γνώμη του ΤΣΕ/ΓΕΣ, αναφορικά με την ακύρωση του διενεργηθέντος διαγωνισμού, λόγω μη υποβολής ικανοποιητικής προφοράς από το μειοδότη.

ι. Το (ιβ) σχετικό, που μας απεστάλη με το (ιγ) όμοιο, με το οποίο το ΤΣΕ/ΓΕΣ γνωμάτευσε ομόφωνα υπέρ της ακύρωσης του υπόψη διαγωνισμού, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις της περίπτωσης β της § 2 του άρθρου 27 του (α) σχετικού (η προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου), καθώς :

(1) Σε παρεμφερή έργα, που αναφέρονται στο (ια) σχετικό, έχουν επιτευχθεί, κατά το πρόσφατο παρελθόν, εκπτώσεις πολύ μεγαλύτερες και

(2) Στο ίδιο έργο, αλλά στην αμέσως προηγούμενη δημοπράτηση, είχε παρουσιασθεί βελτίωση της προσφερθείσας έκπτωσης, σε ποσοστό 33,00%.

ια. Το γεγονός ότι, για την υλοποίησή του προβλέπεται η εκτέλεση συνήθων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, χωρίς την ύπαρξη ιδιαίτερων δυσκολιών ή ειδικών συνθηκών κατασκευής.

ιβ. Το γεγονός ότι, ο αρχικός συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου (120 ημέρες) τροποποιήθηκε σε 300 ημέρες, προκειμένου το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου να συμβαδίζει με τα χρονικά διαστήματα αποδέσμευσης των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ιγ. Το γεγονός ότι το έργο απαιτείται να ολοκληρωθεί εντός του 2016 και κατ' επέκταση να μειωθεί ο προβλεπόμενος συμβατικός χρόνος των 300 ημερών σε 270 ημέρες,

αποφασίζουμε

α. Την ακύρωση της διαδικασίας και του αποτελέσματος του διενεργηθέντα διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, λόγω μη υποβολής ικανοποιητικής προσφοράς από τον προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις της περίπτωσης β της § 2 του άρθρου 27 του (α) σχετικού.

β. Την ανάκληση της διακήρυξης δημοπράτησης και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου του θέματος, που εγκρίθηκαν με το (ζ) σχετικό, λόγω ανάγκης τροποποίησης του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου κατασκευής (μείωση από 300 σε 270 ημερολογιακές ημέρες) και των αρχικών όρων αυτής, προκειμένου να προβούμε σε νέα δημοπράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 4 του άρθρου 27 του (α) σχετικού.

2. Κατόπιν των παραπάνω, προβείτε :

α. Στην κοινοποίηση της παρούσας στον προσωρινό μειοδότη και στις υπόλοιπες εργοληπτικές επιχειρήσεις, που είχαν παραλάβει τεύχη για συμμετοχή στη δημοπρασία προς ανάδειξη αναδόχου για το έργο του θέματος.

β. Στη σύνταξη - υποβολή, νέας διακήρυξης και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, προς έλεγχο και έγκριση, μέχρι 18 Ιαν 16.

3. Κατά της παρούσας, ο προσωρινός μειοδότης δύναται να προβεί σε υποβολή προσφυγής, σύμφωνα με την § 18 του άρθρου 76 του (α) σχετικού.

4. Συνημμένα σας επιστρέφουμε, τα δικαιολογητικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού, προκειμένου να τηρηθούν στο αρχείο σας.

5. Χειριστής θέματος, Μ.Υ. Χρυσοβαλάντης Τουτουρτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Βοηθός ΓΣΕ/ΔΜΧ/1^{ης} ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕΥ-ΟΗQ, τηλ. 851-3287 και 2410-993287.

Αντιστράτηγος Ιωάννης Ηλιόπουλος
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ

Ακριβές Αντίγραφο

Χρυσοβαλάντης Τουτουρτσίδης
Μ.Υ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

735 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ

ΓΕΣ/ΔΑΣΠ - ΔΟΙ

ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/2^ο

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ ΟΗQ/ΔΜΧ - ΔΥΔΜ

ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ - ΔΙΣΕ

ΜΕΡΥΠ/4^ο ΕΓ

303 ΠΕΒ

Συνημμένα

1 Φάκελος