



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ &
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΥΜΑΙΩΝ**

ΕΡΓΟ:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ»

Ο.Π.Σ.: 5001035

Αριθμ. πρωτ.: 3422/01-04-2019

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ**»

Ποσό Σύμβασης : 260.318,13 € (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΠΑ)

Στην ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ σήμερα την **1^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα **Δευτέρα**. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Δήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ενεργών στην προκείμενη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Φορέας Υλοποίησης) και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 48/2018 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨ7ΟΩ9Ν-ΞΚ8), περί έγκρισης υπογραφής σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,
- 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔ. ΣΚΑΓΙΑΣ**, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, η οποία είναι και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ)
- 3. Ο Εργολάβος Δημοσίων Έργων «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»** (με ΑΦΜ 044689447, Δ.Ο.Υ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ), με έδρα την ΝΑΥΠΑΚΤΟ (Τ.Κ. 30300, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 118), καλούμενος εφεξής «ανάδοχος» κατά τη δημοπρασία στις 31/10/2017 για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, συμφώνησαν κι αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητά του και σύμφωνα με την παρ. 1(στ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως εκπρόσωπος του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ως επίσης και ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, ένεκα της θεσμικής του ιδιότητας, ως Κύριος του Έργου και δυνάμει της με αριθ. 89/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (σε ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: ΩΚΠ5Ω9Ν-ΑΛΠ)



Έχοντας υπ' όψη:

- Το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών ».
- Ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» με την αριθμ. πρωτ. 3751/15-09-2016 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ00Μ7Λ6-67Ε)
- Την αρ. 146/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: Ψ91ΨΩ9Ν-ΖΜ6) περί αποδοχής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του
- τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018, όπου στους Κ.Α. 30-7326.0070 και 63-7341.0005 έχει εγγραφεί συνολική εξειδικευμένη πίστωση 246.112,43 ευρώ, για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ»
- τα από 22/06/2017 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ », τα οποία επικαιροποιήθηκαν στις 25/08/2017
- Την 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: 6Τ8ΚΩ9Ν-Π4Ω) για έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμό όρων της δημοπρασίας του εν λόγω έργου,
- την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 16927/27-9-2017 του έργου και την ταυτάριθμη Περίληψη Διακήρυξης του έργου
- Την αρ. 169/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: ΨΨΟΥΩ9Ν-ΠΩΩ) περί κατακύρωσης του Πρακτικού 1 της δημοπρασίας του έργου και απαίτησης αιτιολόγησης της χαμηλής οικονομικής προσφοράς της πρώην προσωρινής μειοδότης εταιρείας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,06%
- Το αρ. πρωτ. 23473/18.12.2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής με το οποίο ζητήθηκε η αιτιολόγηση της χαμηλής οικονομικής προσφοράς της προσωρινής μειοδότης
- Το αρ. πρωτ. 23976/28.12.2017 έγγραφο της προσωρινής μειοδότης με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την οικονομική της προσφορά
- Το από 15.01.2018 Πρακτικό 1α της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο αιτιολογείται και γίνεται δεκτή η οικονομική προσφορά της προσωρινής μειοδότης
- Την αρ. 14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: ΩΧΨ2Ω9Ν-Δ30) περί έγκρισης του Πρακτικού 1α της δημοπρασίας του έργου και αποδοχής της αιτιολόγησης της χαμηλής οικονομικής προσφοράς της πρώην προσωρινής μειοδότης εταιρείας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,06%
- Την από 28.02.2018 βεβαίωση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής περί μη υποβολής ενστάσεων κατά των 169/2017 και 14/2018 ανωτέρω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής



- Την αρ. πρωτ. 2934/02/03/2018 διαβίβαση της από 01.03.2018 πρόσκλησης της επιτροπής διαγωνισμού περί προσκόμισης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την πρώτη προσωρινή μειοδότη, κατά το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού
- Το αρ. πρωτ. 3220/09.03.2018 έγγραφο της πρώην προσωρινής μειοδότης με το οποίο προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητηθέντα δικαιολογητικά
- Την αρ. πρωτ. 3773/23/03/2018 διαβίβαση της αυθημερόν πρόσκλησης της επιτροπής διαγωνισμού περί προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων από την πρώτη προσωρινή μειοδότη «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.»
- Το αρ. πρωτ. 3850/26.03.2018 έγγραφο της πρώην προσωρινής μειοδότης «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.» με το οποίο προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία
- Το από 27/03/2018 Πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού
- της απόφασης με αριθμό 48/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: ΨΨ7ΟΩ9Ν-ΞΚ8), περί έγκρισης υπογραφής σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,
- Της με αριθ. πρωτ. 83978/4-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΚΖΟΡ1Φ-ΗΓ1) Απόφασης του Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία βρέθηκε νόμιμη η προαναφερθείσα υπ' αριθ. 48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (αριθ. πρωτ. Δήμου: 5514/10-5-2018)
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 2868/27-7-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο έγινε έγκριση του σχεδίου σύμβασης του ως άνω έργου, κατόπιν σχετικής υποβολής του με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Ο.Π.Σ. (αριθ. πρωτ. Δήμου 8331/30-7-2018)
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 8332/30-7-2018 εξαιρετικώς επείγον έγγραφο του Δήμου με το οποίο εκλήθησαν η πρώτη προσωρινή μειοδότη και οι λοιποί διαγωνιζόμενοι, όπως ενημερώσουν την Υπηρεσία μας με κάθε πρόσφορο τρόπο για την παράταση ισχύος της προσφοράς τους μέχρι την 31/08/201, στο οποίο η πρώτη προσωρινή μειοδότη «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.» και η εταιρεία «ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε.» (1^η και 2^η κατά σειρά μειοδοσίας σύμφωνα με το από 06.11.2017 Πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού) δεν προσκόμισαν βεβαίωση ισχύος των προσφορών τους (όπως και οι συμμετέχοντες «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» και «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», οπότε προέκυψε ότι νέος προσωρινός μειοδότης είναι ο Ε.Δ.Ε. **«ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»**, καλούμενος στην παρούσα και ως «Ανάδοχος»
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 8462/1-8-2018 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε από το νέο προσωρινό μειοδότη του έργου του θέματος «ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», όπως προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του για το εν λόγω έργο
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 8778/10-8-2018 αιτιολόγηση οικονομικής προσφοράς του που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο
- Το υπ' αρ. πρωτ. 9079/22.08.2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητήθηκε από τους εναπομείναντες δέκα (10) διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς της δημοπρασίας νέα παράταση ισχύος των οικονομικών τους προσφορών έως 31/12/2018 με



παράλληλη παράταση ισχύος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στη δημοπρασία του έργου του θέματος. Οι φορείς που ανταποκρίθηκαν στο ανωτέρω έγγραφο ήταν έξι (6) μεταξύ των οποίων και ο νέος προσωρινός ανάδοχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΔΕ

- Το από 11/10/2018 Πρακτικό 3 της Επιτροπής Δημοπρασίας, με το οποίο ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά αιτιολόγησης της χαμηλής οικονομικής προσφοράς που προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8778/10.08.2018 έγγραφο του. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε, τελικώς, ότι ο ανάδοχος εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό τη χαμηλή οικονομική προσφορά του και σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση της εμπειρίας και της εξασφάλισης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και εργατοτεχνικού προσωπικού, η προσφορά του γίνεται αποδεκτή
- Την με αριθ. 127/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: ΨΛΞ6Ω9Ν-83Ε) με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού περί αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του νέου προσωρινού αναδόχου του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου και Χαϊκαλίου"» με βάση το οποίο γίνεται δεκτή η αιτιολόγηση της χαμηλής οικονομικής προσφοράς του νέου προσωρινού μειοδότη ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.Δ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 64,10%
- Την από 21.11.2018 βεβαίωση τον Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής περί μη υποβολής ενστάσεων κατά της 127/2018 ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
- Την αρ. πρωτ. 13362/23.11.2018 διαβίβαση της από 23/11/2018 πρόσκλησης της Ε.Δ. περί προσκόμισης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από το νέο προσωρινό μειοδότη, κατά το άρθρο 4 της διακήρυξης τον διαγωνισμό
- Το αρ. πρωτ. 13670/30.11.2018 έγγραφο του νέου προσωρινού μειοδότη με το οποίο προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητηθέντα δικαιολογητικά
- Το από 04/12/2018 Πρακτικό 4 της Ε.Δ., από το οποίο προκύπτει ότι μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 23, και συνεπώς νέος ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ε.Δ.Ε.** με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 64,10%.
- Την με αριθ. 154/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: 62ΩΦΩ9Ν-ΗΡΙ), με την οποία η Οικ. Επιτροπή α) ενέκρινε το από 04/12/2018 Πρακτικό 4 της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασίας του ως άνω έργου, από το οποίο προκύπτει ότι οριστικός ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ε.Δ.Ε." με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 64,10%, β) κατακύρωσε βάσει του ανωτέρω πρακτικού το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας και ανακήρυξε ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 64,10% και γ) εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 285606/24-12-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΡΠΤΟΡ1Φ-ΤΟΒ), με την οποία βρέθηκε νόμιμη η ως άνω 154/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής



- Το αριθ. πρωτ. 14914/27-12-2018 έγγραφό μας προς τους εναπομείναντες διαγωνιζόμενους του έργου για παράταση ισχύος των προσφορών τους μέχρι την 28/02/2019, στο οποίο ανταποκρίθηκαν ο Ανάδοχος και άλλοι δύο διαγωνιζόμενοι
- Το αριθ. 460/16-1-2019 έγγραφό μας προς τον Ανάδοχο του έργου για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το ως άνω έργο
- Το αριθ. 837/25-1-2019 έγγραφο του Αναδόχου του έργου προς την Υπηρεσία μας με το οποίο μας υπέβαλλε επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του για το εν λόγω έργο
- Την με αριθ. πρωτ. 1695/18-2-2019 πρόσκλησή μας προς τον Ανάδοχο για την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών καλής εκτέλεσης για το εν λόγω έργο
- Η με αριθ. πρωτ. 2222/1-3-2019 υποβολή από μέρους του Αναδόχου της κάτωθι Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης e-42417/28-2-2019 του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), της οποίας η εγκυρότητα πιστοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, κατόπιν αλληλογραφίας με το ΤΜΕΔΕ που εξέδωσε την ως άνω Εγγυητική Επιστολή, το οποίο με το υπ' αριθ. 5468/6-3-2019 έγγραφό του, μας βεβαίωσε την εγκυρότητα της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ

Στον τρίτο των συμβαλλομένων (ήτοι τον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων «ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»), την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με τον τίτλο : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ»** με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του, κατά τη δημοπρασία της 31/10/2017 και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 725.203,25 ευρώ (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών », όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 15 ημερών από σήμερα (άρθρα 138,145 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.



ΑΡΘΡΟ 3^ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκε η με αριθμό **e-42417/28-2-2019** εγγυητική επιστολή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) για ποσό **13.016,00 €** σύμφωνα με του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες

Από σήμερα 01 / 04 / 2019 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία). Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **12 μήνες (360 ημέρες)**. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του αριθ. 147 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών».

Σε περίπτωση υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, ή της τμηματικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν 4412/2016. Σε περίπτωση που παρέλθει η από το παραπάνω άρθρο οριζόμενη χρονική διάρκεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016 περί εκπτώσεως του αναδόχου.

Η παραβίαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών καθιστά υποχρεωτική την έκπτωση του αναδόχου άρθρο 160 του Ν 4412/2016.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου.

Με την έκπτωση του αναδόχου προβλέπεται η κατάπτωση του συνόλου των εγγυητικών καλής εκτέλεσης της ειδικής ποινικής ρήτρας (άρθρο 148 του Ν 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Έδρα επιχείρησης – διορισμός αντίκλητου

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι η ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (Μεσολογγίου 118, 30300) αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Αχαΐας) για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.



Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, όπως επίσης με δική του δαπάνη να προμηθευτεί και να τοποθετήσει πινακίδες α) προσωρινής διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του έργου και β) μόνιμης επεξηγηματικής το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Οικονομικό αντικείμενο

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο ποσό της σύμβασης που είναι 260.318,13 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη Έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, Κ.Λ.Π.	223.594,25	61%	87.201,76
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Κ.Λ.Π.	33.550,40	61%	13.084,66
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ, Κ.Λ.Π.	275.637,50	67%	90.960,38
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=	532.782,15	Κατά την προσφορά Σπ=	191.246,80
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=	95.900,79	18% Χ Σπ=	34.424,42
Συνολική Δαπάνη έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	628.682,94	κατά την προσφορά ΣΔΕ=	225.671,22
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ) = (ΣΣ – ΣΔΕ) / ΣΣ 64,10%			
Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ=	94.302,44	15% Χ ΣΔΕ=	33.850,68
Σύνολο Σ1=	722.985,38	Π1=	259.521,91
Αναθεώρηση	2.217,87	(1-Ε1) Χ	796,22
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	725.203,25	Κατά την προσφορά Π2=	260.318,13
Φ.Π.Α 0%	0,00		0,00
ΤΕΛΙΚΟ Σύνολο	725.203,25		260.318,13



ΑΡΘΡΟ 9^ο

Λογαριασμοί – αναθεώρηση

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας), σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Κανένας λογαριασμός δεν θα εγκρίνεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο στην παρούσα σύμβαση, ούτε η πληρωμή πριμ, ως αναφέρεται και στο Άρθρο 16 της εγκεκριμένης Διακήρυξης Δημοπρασίας του εν λόγω έργου.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω ΚΑΙ ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Η μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων υπογραφείσα για το εν λόγω έργο Προγραμματική Σύμβαση
3. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
4. Η Οικονομική Προσφορά
5. Το Τιμολόγιο Μελέτης
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:



- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
- (5) Η υπ' αριθμ.12/27-3-2013 Εγκύκλιος ΓΓΔΕ/4834/25-1-2013 «Διαχείρισης περίσσειας εκσκαφής υλικών που προέρχονται από τα δημόσια έργα»
- (6) Η υπ' αριθμ.15/14-6-2013 Εγκύκλιος «Μέτρα, όροι, πρόγραμμα για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στους όρους της Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ » και επιλέξιμης πίστωσης, κατά την ένταξη, ποσού 484.026,35 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 3751/15-09-2016 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ00Μ7Λ6-67Ε)

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Πληρωμές

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου, το εν λόγω έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ και βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, δηλαδή ο Ανάδοχος δεν θα χρεώσει ΦΠΑ στα εκδιδόμενα Τιμολόγια, αλλά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του Τιμολογίου κύριος του Έργου (ΔΕΥΑ Δυμαίων), οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο ανάδοχος ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ (Οδηγίες με α.π. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-09-2014 & συμπληρωματικές οδηγίες με α.π. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-05-2016 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ).

Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται σε:

Α) 179.905,13 € (Επιλέξιμη δαπάνη από το ΕΣΠΑ 2014-2020)

Β) 80.413,00 € (Πόροι της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων)

Οι εργασίες που πληρώνονται με πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων προκύπτουν ως εξής, από τον Πίνακα Ε.Δ.1, που παρατίθεται στην αμέσως επόμενη σελίδα της παρούσης σύμβασης:



ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.Δ.1
Εργασίες αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ. / ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Α'		
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	1/ΥΔΡ 1.01	575,64
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	2/ΥΔΡ 1.03	1.446,12
3	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών.	3/ΥΔΡ 1.05	1.928,16
	ΟΜΑΔΑ Γ'		
25	Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης μονή	20/ΥΔΡ Ν.20.04 ΝΕΟ	41.151,00
26	Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης διπλή	21/ΥΔΡ Ν.20.05 ΝΕΟ	14.157,00
	Συνολικό Άθροισμα Ομάδων Α έως Γ		59.257,92
	Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%		10.666,43
	Συνολική Δαπάνη Έργου (ΣΣ)		69.924,35
	Απρόβλεπτα (15% ΣΣ)		10.488,65
	Σύνολο Εργασιών με Απρόβλεπτα (Σ1)		80.413,00
	Αναθεωρήσεις		0,00
	Άθροισμα Σ2		80.413,00
	ΦΠΑ (0%)		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (Αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων)		80.413,00

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.



ΑΡΘΡΟ 13^ο

Λοιπά στοιχεία

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων που είναι ο κύριος του έργου και υπογράφεται και από τους τρεις (3) εμπλεκόμενους φορείς (κύριος του έργου, δικαιούχος – φορέας υλοποίησης και εργολήπτης – ανάδοχος), σύμφωνα με την περίπτωση “i” της παρ. 7 της προαναφερθείσας Οδηγίας με αριθ. πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-09-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την αρμοδίως συνταχθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 («Αρμοδιότητες του Δημάρχου») και την Απόφαση περί «Σύστασης της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» (ΦΕΚ 1468 Β’/17-6-2011), ως αυτή ισχύει.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε επτά (7) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΥΜΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔ. ΣΚΑΓΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ