



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

Χρηματοδότηση : -Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αριθ. πρωτ. 255884/8122/ οικ/ 29-09-2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 4.374.073,07 € με Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου :

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

προϋπολογισμού μελέτης 4.797.000,00 € με Φ.Π.Α.
που εντάχθηκε στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 339958

Στην Πάτρα σήμερα, την 29^η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015 και ημέρα ΤΡΙΤΗ στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), οι κατωτέρω υπογράφοντες :

α. Ο κ. Ιωάννης Λύτρας, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Δικτύων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Νόμιμος Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βάσει της Απόφασης Άσκησης Αρμοδιοτήτων Γ.Γ./Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3081/τ.Β/17-11-2014), που ενεργεί ως φορέας υλοποίησης σύμφωνα με την από 22-12-2010 Προγραμματική Σύμβαση,

β. Ο κ. Απόστολος Κοιμήσης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας, εκπρόσωπος του Δήμου Αμφιλοχίας, (Κύριος του έργου και καθολικός διάδοχος του Δήμου Μενιδίου, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 και την από 12-10-2010 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007.

γ. Ο κ. Βλασταράς Βασίλειος, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Κοινοπραξίας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ .ΑΤ.Ε.-ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την Πάτρα, διεύθυνση Αθ. Διάκου 29Α, τηλ.: 2610.271.574 , FAX: 2610.271.576, ΑΦΜ 997238350, ΔΥΟ: Γ' ΠΑΤΡΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την αρ. πρωτ.168713/30-5-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013.
 - γ. Την υπ' αριθ. 172531/13-10-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προέγκρισης δημοπράτησης του έργου.
 - δ. Τον από 8–05–2012 Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου, ο οποίος ολοκληρώθηκε με το από 29^η-09-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων.
 - ε. Την αρ. 1207/ 22-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. ΑΔΑ ΩΨΨ97Λ6-ΥΧ9), με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του τίτλου στην Κοινοπραξία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ .ΑΤ.Ε.-ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», και η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αρ. 6/16-03-2015(ΠΡΑΚΤ.4/2015 ΑΔΑ 6Λ79ΟΡ1Φ-9ΞΔ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 - στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
 - η. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ανάδοχος, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου, καθώς και τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Κοινοπραξίας, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
 - Θ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου Κ/Ξ και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, όπως αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας 1207/ 22-12-2014, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Κ/Ξ, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑ Π/Μ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑ ΗΜ-Χ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ Α/Σ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	181.777,75	128.440,00	310.217,75 Ευρώ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	81.614,50	215.460,00	297.074,50 Ευρώ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ	63.745,00	194.750,00	258.495,00 Ευρώ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΒΡ - Α/Σ ΙΛΥΟΣ (Π-Μ)	129.540,00	360.060,00	489.600,00 Ευρώ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΕΡΓΑ ΕΞΟΔΟΥ	14.145,50	59.280,00	73.425,50 Ευρώ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	61.028,00	178.980,00	240.008,00 Ευρώ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	100.510,00	35.150,00	135.660,00 Ευρώ
ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	65.740,00	52.440,00	118.180,00 Ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ	32.680,00	222.300,00	254.980,00 Ευρώ

ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	470.412,95	14.637,00	485.049,95 Ευρώ
12μηνη ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	15.380,41	61.521,62	76.902,03 Ευρώ
Σύνολο 1			2.739.592,73 Ευρώ
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%)			439.126,69 Ευρώ
Σύνολο 2			3.232.719,42 Ευρώ
Απρόβλεπτα (9%)			290.944,75 Ευρώ
Σύνολο 3			3.523.664,17 Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης			32.492,80 Ευρώ
Σύνολο 4			3.556.159,97 Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (23%)			817.916,10 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.			4.374.073,07 Ευρώ

ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ια. Την με α.π. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ 8619/25-06-2015 προέγκριση σύμβασης από την ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην τρίτη των συμβαλλομένων Κοινοπραξία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ .ΑΤ.Ε.-ΕΥΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»**.

Η Κοινοπραξία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ .ΑΤ.Ε.-ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης.

- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 1207/ 22-12-2014 της Ο.Ε./ Π.Δ.Ε..

(2) Ο Τρίτος των συμβαλλομένων κ. Βλασταράς Βασίλειος, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Κοινοπραξίας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ .ΑΤ.Ε.-ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω

ΔΗΛΩΝΕΙ :

- Α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Κοινοπραξία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ .ΑΤ.Ε.-ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(2) Ο τρίτος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	116282	04-08-2015	Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε	193.218,21 € (Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 5%, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης και του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008, η δε γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το αρ. 2804/17-08-2015, έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..

- β. Την από 15/09/2015 δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου του κ. Κορδά Βασιλείου, Πολιτικού Μηχανικού ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- γ. Την από 15/09/2015 δήλωση της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της κας Μπογιάκη Ερασμίας, καθώς και την από 15/09/2015 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.

- (3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 10 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **είκοσι πέντε (25) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.3669/08 για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου και τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του συμβατικού τεύχους «Ε.Σ.Υ.» .

- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (29-09-2015), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Π. Δ. 3669/2008.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» (αριθ. ενάρ. Έργου ΟΠΣ 339958, 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), το Ταμείο Συνοχής και τους Εθνικούς Πόρους και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (7) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η Προχρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

(9) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 5.2 της Διακήρυξης του έργου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση κατασκευής του έργου.
2. Η Διακήρυξη του έργου (Τεύχος 1)
3. Η Οικονομική Προσφορά (Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς) (Τεύχος 7)
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) (Τεύχος 2)
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) (Τεύχος 3)
6. Οι Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Τεύχος 4)
7. Οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Τεύχος 5)
8. Ο Κανονισμός Μελετών (Τεύχος 6)
9. Η Οριστική Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου μετά την έγκρισή της
10. Η Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του Αναδόχου
11. Το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός Μελέτης (Τεύχους 8)
12. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων μετά την έγκρισή του

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004, όπως έχουν αναπροσαρμοστεί και ισχύουν σήμερα.
 - (2) Οι Ευρωκώδικες.
 - (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
 - (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
- (10) Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο, με αρμοδιότητες που περιγράφονται στην μεταξύ τους σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 25.2 της Διακήρυξης του έργου. Η Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
- (11) Την εγκύκλιο 12/27-03-2013 (α.π. Δ17α/50/2/ΦΝ444.1) «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα»
- (12) Την εγκύκλιο 15/14-06-2013 « Μέτρα – Όροι -Προγράμματα για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές – κατασκευές - κατεδαφίσεις»

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) ο τρίτος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

Πάτρα 29 / 09 / 2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ