



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ.  
ΑΠΟ ΧΘ. 8+120 ΕΩΣ ΧΘ.  
11+627,25 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ”»**

**ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ 2018  
01.071.9771.01**

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 300.000,00 €**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

## **Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

για την εκτέλεση έργου ποσού **139.781,95€** (χωρίς ΦΠΑ)

Στη Λαμία σήμερα την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
2. **Νικόλαος Χαμοσφακίδης του Ιωάννη**, κάτοχος του υπ' αριθ.ΑΑ906227 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** που είναι ο μειοδότης του έργου **«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ ΧΘ. 8+120 ΕΩΣ ΧΘ. 11+627,25 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ”»** με ΑΦΜ 998806631, ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με έδρα στη Λευκάδα, οδός Δ. Μακρη 4, Τ.Κ.31100, τηλ.2645022684 email:enotechniki@yahoo.gr

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ.668/2020 απόφαση (Αρ.Πρακτ.19/02-06-2020, Θέμα 21ο και ΑΔΑ:Ψ04Υ7ΛΗ-ΡΤΤ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ 2018 με Κ.Α.01.071.9771.01 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αρ.απόφασης 2782 και αρ.πρ.80064/3143/10-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ7Ψ7ΛΗ-1Θ1 και ΑΔΑΜ: 20REQ006862730).
4. Την αριθμ.506/2020 (Αριθμός Πρακτικού 14/28-04-2020, θέμα 3ο και ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57) με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.

5. Την αριθμ.246/2021 (Αριθμός Πρακτικού 8/23-02-2021, θέμα 22ο και ΑΔΑ:68ΡΦ7ΛΗ-1Ρ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91145) του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 162040 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τέσσερα και τρία τοις εκατό (44,03 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς 173.329,62€ (από τα οποία 111.990,83€ για αξία έργου μαζί με ΓΕ & ΟΕ, 16.798,62€ για απρόβλεπτα, απολογιστικά μαζί με ΓΕ & ΟΕ 10.936,53€, για αναθεώρηση 55,97€ και 33.547,67€ για ΦΠΑ).
6. Την με αριθμ.47579/10-03-2021 (ΑΔΑ:63ΦΦΟΡ10-ΩΡΝ) απόφαση του Τμ.Διοικητ.-Οικον. Ν.Φθιώτιδας/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ.668/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

**Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:**

1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ο “ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ” και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους **Νικόλαος Χαμοσφακίδης του Ιωάννη**, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος θα καλείται στο εξής “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ ΧΘ. 8+120 ΕΩΣ ΧΘ. 11+627,25 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ”**», προϋπολογισμού μελέτης: **300.000,00€**.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: Εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (173.329,62€), που διαμορφώθηκε μετά από εφαρμογή του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

|     |                                          |                    |
|-----|------------------------------------------|--------------------|
| A)  | Δαπάνη εργασιών                          | 94.907,48€         |
| B)  | Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%) | 17.083,35€         |
|     | <b><u>Άθροισμα</u></b>                   | <b>111.990.83€</b> |
| Γ)  | Απρόβλεπτες δαπάνες                      | 16.798,62€         |
| Δ)  | Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ και ΟΕ)           | 9.935,56€          |
| Ε)  | ΓΕ και ΟΕ απολογιστικών                  | 1.000,97€          |
| ΣΤ) | Δαπάνη αναθεώρησης                       | 55,97€             |
|     | <b><u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u></b>     | <b>139.781,95€</b> |
| Ζ)  | Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)                    | 33.547,67€         |
|     | <b><u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u></b>    | <b>173.329,62€</b> |

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **173.329,62€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι σαράντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό (44,03 %)

- 2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

- 3) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 4) Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 148 του ν.4412/2016.  
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 4% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ αυτών) μέχρι το πέρας της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.  
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ αυτών) μέχρι το πέρας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.  
Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών είναι ανέκκλητη.  
Το σύνολο των ποινικών ρητρών για τις τμηματικές προθεσμίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ποσού της σύμβασης.
- 5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 6) Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7) Η διαχείριση των επί ελασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- 8) Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ 2018 με Κ.Α.01.071.9771.01 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και της κράτησης 2,5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 περ.θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/Φ.Ν.466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780).
- 9) Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης στη Λευκάδα, οδός Δ. Μακρη 4, Τ.Κ.31100, τηλ.2645022684 email:enotechniki@yahoo.gr
- 10) Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, ορίζεται ο κ.Κοντογιάννης Νικόλαος του Χαραλάμπους κάτοικος Λαμίας (οδός Λεωνίδου 68, Λαμία Τ.Κ. 35131) τηλ. 6937373207. Η από 07-04-2021 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.
- 11) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού, καθώς και των τυχόν επαναλήψεων αυτού.

- 12) Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
- 9) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 6.989,10€. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό 108952/08-04-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού 6.989,10€.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

**Λαμία, 27-04-2021**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ