



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 6614/24.02.2016

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
 ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ »
 (ΑΡ.ΜΕΛ. 82/2015)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.677,32 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	8.041,92 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	9.907,88 €
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	60.627,12 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.571,36 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14 – Νέα Σμύρνη, σήμερα την 23^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) και ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογράφοντες

- 1) **Τζουλάκης Σταύρος**, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Νέας Σμύρνης, αποκαλούμενος εφεξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και
- 2) **ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.**, Ροδοκανάκη 14 Τ.Κ.82100 ΧΙΟΣ,
 ΑΦΜ : 120255193 Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ, Α.Δ.Τ. : ΑΕ432826, που εκπροσωπείται από τον **ΠΑΣΑΔΗ ΜΑΡΙΟ** με Α.Δ.Τ. : Α 771134

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμαρχος κος Σταύρος Τζουλάκης, έχοντας υπόψιν :

1. Τα συμβατικά τεύχη του έργου που περιλαμβάνονται στην υπ'αριθμ. **82/2015** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
2. Τη με αριθμό **249/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2015
3. Τη με αριθμό **271/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους 2015
4. Τη με αριθμό **336/2015** και την ορθή επανάληψη **370/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής**, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι διακήρυξης
5. Την από **27/10/2015 προσφορά** του δευτέρου των συμβαλλομένων, ο οποίος ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και λοιπών τευχών της μελέτης με μέση έκπτωση **62,71%** επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου
6. Την υπ'αριθμ. **392/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου και την ανάθεση του έργου με μέση έκπτωση στην «**ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.**» μετά το διαγωνισμό της 27/10/2015.
7. Την υπ'αριθμ. **16/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Αναθέτει

στο δεύτερο των συμβαλλομένων **ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟ Ε.Δ.Ε.** την εκτέλεση του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ»**, αρ. μελ. 82/2015, με τους κάτωθι όρους :

ΑΡΘΡΟ 1° - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, τον Ν.1418/84 και τα Προεδρικά Διατάγματα 609/85, 171/87 και 218/98, τον Ν.3463/06, Ν.3852/2010, Ν.3861/2010, Ν.4281/2014 και εν γένει την Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις έτσι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και : τους όρους διακήρυξης , τα τεύχη δημοπράτησης και τη με αριθμό 82/2015 μελέτη του έργου, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και με τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2° - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 2015 με **Κ.Α.45.7311.0007 , θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ** και έχει τίτλο : **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ»**

ΑΡΘΡΟ 3° - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει το άρθρο 4 της ΕΣΥ, καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και συνδέσεις με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε **3 μήνες (90 ημέρες)** από την υπογραφή της σύμβασης.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, είτε αρχικής, είτε σύμφωνα με τα παραπάνω εγκριθείσης παράτασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα ως άρθρο 49 Ν.3669/08.

Η συνολική ποινική ρήτρα δεν μπορεί να υπερβεί το 6% της συνολικής δαπάνης έργου της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) .

ΑΡΘΡΟ 4° - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος προσκόμισε **την υπ'αριθμ. 3059/10.2.2016 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης** του ΤΣΜΕΔΕ ποσού **3.100,00 €** .

ΑΡΘΡΟ 5° - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

1. Με βάση τη συνολική προθεσμία του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός **δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών (15)** από την εκκίνηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν.3669/2008.
2. Ο Ανάδοχος **κηρύσσεται έκπτωτος**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Π.Δ.609/85 και του άρθρου 61 του Ν.3669/2008. Σε περίπτωση **υπέρβασης των προθεσμιών** με υπαιτιότητά του επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.3669/08 και του άρθρου 36 του Π.Δ.609/85 .
3. Ο,τι **τροποποιήσεις** απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. **Παρατάσεις** στην συνολική προθεσμία δίνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08 και του άρθρου 36 του Π.Δ.609/85.

ΑΡΘΡΟ 6° - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου, περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες :

1. Η σύνταξη τυχόν **πρόσθετων μελετών** που μπορεί να κριθούν αναγκαίες και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τις απαιτούμενες **εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις του έργου, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για τις συνδέσεις με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον όσα αναφέρονται στα άρθρα 4 και 12 της ΕΣΥ.**
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος , κατά τη διάρκεια του έργου και οπωσδήποτε πριν την προσωρινή παραλαβή :
 - Α. Να συντάξει με δαπάνες του και να παραδίδει στην Υπηρεσία τεύχη αναλυτικών επιμετρήσεων με πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, (κατόψεις, όψεις, τομές) σε κατάλληλες κλίμακες, στα οποία θα φαίνονται λεπτομερώς όλες οι εκτελούμενες εργασίες με τις διαστάσεις τους στον απαραίτητο αριθμό αντιτύπων.
 - Β. Να αποτυπώνει όποια από τα παραπάνω σχέδια, στις φάσεις κατασκευής που θα υποδειχτούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, στο τοπογραφικό διάγραμμα τις κατάλληλες υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις σε απαραίτητες κλίμακες, καθώς και στην τελική διάταξη του έργου.
 - Γ. Να παραδώσει όλες τις παραπάνω εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή.
Να προσκομίζει στην υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες (έγχρωμες) που να δείχνουν την πρόοδο των φάσεων του έργου.
3. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, ώστε να είναι άρτιες και ακριβείς και θα προσκομίζονται για έλεγχο σ'αυτήν.
4. Με την έναρξη των εργασιών θα τοποθετηθεί στο εργοτάξιο πινακίδα έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία θα αποσυρθεί το αργότερο έξι μήνες μετά το πέρας των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 7° - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ.609/85 και το άρθρο 47 του Ν.3669/2008 και γενικά η εφαρμογή της Ε.Σ.Υ.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να ορίσει τους επί τόπου του έργου μηχανικούς και να προσκομίσει το σχετικό οργανόγραμμα της κατασκευής, καθώς και να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης έργου του θα γίνει διοικητική παραλαβή για χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.3669/2008.
4. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου επίσης που δεν συνεπάγονται καμμία πρόσθετη αμοιβή αλλά περιλαμβάνονται στα Γενικά Έξοδα εμπεριέχονται :

Η προμήθεια , κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση, καθώς και η καθαίρεση και αποκομιδή όλων των προστατευτικών κατασκευών, των περιφραγμάτων του εργοταξίου.

Η σύνταξη και η τήρηση των ΣΑΥ-ΦΑΥ και η λήψη δοκιμών και ο έλεγχος ποιότητας των υλικών κατασκευής.

Η τοποθέτηση πινακίδων σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων εργοταξιακών χώρων και εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία απαίτηση , είτε καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημίωσης που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις των υλικών θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις επιλογής του αναδόχου (για τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αποζημίωση) και κατά τρόπο που να μην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση της επίβλεψης και εποπτείας του έργου.

Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται, ότι περιλαμβάνονται στα Γ.Ε. και Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 8° - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 9° - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες **κρατήσεις και εισφορές** προς τρίτους καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης. Το ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 10° - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η **πληρωμή** του αναδόχου θα γίνεται με τμηματικές Πιστοποιήσεις σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και βάσει σχετικών αναλυτικών και συνοπτικών επιμετρήσεων των εκτελεσθέντων εργασιών. Η χρησιμοποίηση των «επί – έλασσον» δαπανών επιτρέπεται υπό τους τιθέμενους περιορισμούς της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε ισχύ) .

ΑΡΘΡΟ 11° - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο **χρόνος εγγύησης** κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 και το άρθρο 74 και άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.3669/2008 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες, μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και η Ανάδοχος Εταιρεία πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΣΑΔΗΣ