



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Διαγραμμίσεις στο εθνικό

οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου»

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 66.666,67 €

(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα την 3^η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

- α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
- β) της **Εργοληπτικής Επιχείρησης «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** με ΑΦΜ: 999666547, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα με το τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας (αριθμ.398/2011), από τον κ. **Γεώργιο Μαΐδη του Ιορδάνη** ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: «**Διαγραμμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου**».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 2 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αρ. 45248/2023/28-04-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2008ΕΠ03000012 «Προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθμιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών καθώς και μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου», για το υποέργο: «Διαγραμμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 100.000 € με τον Φ.Π.Α.

2. Την αριθμ. 16/611/12-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Διαγραμμώσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 49537/4874/08-05-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 45367/4486/05-05-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

3. Την αρ. 45248/2023/28-04-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-05-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2008ΕΠ03000012 «προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθμιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών καθώς και μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου», για το υποέργο: «Διαγραμμώσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 200.000 € με τον Φ.Π.Α.

4. Την αριθμ. 17/656/29-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Διαγραμμώσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 55112/5469/22-05-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 45367/4486/05-05-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22-05-2014) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ακυρώθηκε η αριθμ. 16/611/12-05-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότη προσφορά την προσφορά εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έκπτωση 59% και ποσό προσφοράς 66.666,67 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.).

6. Την αριθμ. 22/919/16-07-2014 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) εγκρίνει το από 24-06-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαγραμμώσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 59,00% και ποσό προσφοράς 33.070,19€ (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και β) αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (59,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας.

7.Την αριθμ. πρωτ. 84378/8831/11-08-2014 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου «Διαγραμμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου».

8. Τα αριθμ πρωτ 24238,24239,24240 & 7580/ 05-08-2014 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης τα οποία πιστοποιούν ότι η εταιρεία με ην επωνυμία «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

9. Το αριθμ. 14315/01-08-2014 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου Θεσσαλονίκης το οποίο βεβαιώνει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Γεώργιος Μαΐδης του Ιορδάνη , έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κ. Γεώργιος Μαΐδης του Ιορδάνη ,ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω τεχνικής εταιρείας με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.
Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 66.666,67 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	48.921,20 €	Εργασίες
Β)	8.805,82 €	Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%
Γ)	8.659,05 €	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%
Δ)	280,60 €	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ 1:	66.666,67 €	
ΦΠΑ:	15.333,33 €	
ΣΥΝΟΛΟ:	82.000,00 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 66.666,67 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 03-09-2014 ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και λήγει την 02-03-2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας τις αριθμ. GRH116683 & GRH116684 / 19-08-2014 εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης από την ALPHA BANK (κατάστημα 0725 Ιωνίας Θεσσαλονίκης) ποσού σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (43.718, 00 €), ήτοι Βασική 8.096,00€ και Πρόσθετη 35.622,00 €, (άρθρο 35 του Ν. 3669/2008 & άρθρο 59/25^Α του Ν. 4146/2013).

Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στη Θεσσαλονίκη οδός 10^ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Βέροιας Ιωνία Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 1025 Τ.Κ.57008, τηλ. 2310 783466 & φαξ: 2310 783334, και ορίζει αντίκλητο τον κ. Χρήστο Κάτσιο κάτοικο Ιωαννίνων οδός Αρχ. Μακαρίου & Μπακογιάννη 2, τηλ.& φαξ: 26510 37888, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποίο θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Δύο αντίγραφα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ