

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Πρέβεζα, 12-08-2015
Αρ. Πρωτ.82753/3403**

**ΕΡΓΟ :<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ>>**

**ΥΠΟΕΡΓΟ:<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΠΟ ΚΤΕΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 2^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΚΑ-ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ>>**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 36.800,00 ΕΥΡΩ.

Στην Πρέβεζα σήμερα την 12^η του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, αφ' ενός μεν ο Ευστράτιος Ιωάννου Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, κάτοικος Πρέβεζας, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την αριθμ. 117550/10045/2014, (ΦΕΚ - 3090/Β/17-11-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειάρχων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου και αφ' ετέρου ο εργολήπτης Δημοσίων Έργων κος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ , Ε.Δ.Ε. , με ΑΦΜ 069868270 ΔΟΥ Πρέβεζας , και με το υπ' αριθ. ΑΗ747621 Δελτίο Ταυτότητας, Δ/νση: Υδραγωγείο Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα, τηλ. 2682024616 φαξ. 2682028682 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669 /2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 39/1983 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
3. Την απόφαση 16/882/23-6-2015 (ΑΔΑ : 6ΔΒ17Λ9-54Τ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού που έγινε στις 10-03-2015 στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την διακήρυξη και υπ' αριθ. 8308/116/21-1-2015(ΑΔΑ : 7ΨΓΕ7Λ9-8ΥΑ) περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου και με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου στον ΜΠΕΝΕΤΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ο οποίος για την εκτέλεση των προβλεπόμενων από την μελέτη εργασιών πρόσφερε το ποσό των 36.800,00 € με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό έκπτωσης 54%.
4. Την με αριθ. πρωτ.5055/254/16-1-2014 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1). Το υποέργο θα εκτελεσθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία, που θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας:

- (α) Την εγκεκριμένη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου.
- (β) Την δοθείσα προσφορά του αναδόχου που υποβλήθηκε κατά τον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 10-03-2015 για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.

(γ) Τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη του ανωτέρω έργου.

2). Η προθεσμία περαίωσης όλου του έργου ορίζεται σε έξι(6) μήνες και λήγει την 12-2-2016, ημερομηνία πέραν της οποίας ο ανάδοχος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης και του Ν. 3669/2008.

3). Ειδικότερα, ο ανάδοχος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΕΔΕ δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη και στην υπ' αριθ. Πρωτ.: Δ3β/225/7-Ι/31-12-2007 Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής (αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο) συμφωνείται το ποσό των 29.918,70 € χωρίς Φ.Π.Α. και 36.800,00 € με Φ.Π.Α. 23%, που προέκυψε από την προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται:

Προϋπολογισμός μελέτης	47.900,95€
Ποσοστό έκπτωσης 54%	25.866,51€
Συμβατικός προϋπολογισμός εργασιών	22.034,44€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%)	<u>3.966,20€</u>
Σύνολο με Γ.Ε και Ο.Ε	26.000,64€
Απρόβλεπτα 15%	<u>3.900,09€</u>
Άθροισμα δαπάνης εργασιών	29.900,73€
Αναθεώρηση	<u>17,97€</u>
Σύνολο	29.918,70€
Φ.Π.Α 23%	<u>6.881,30€</u>
Γενικό Σύνολο	36.800,00€

Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο Κύριος του έργου, όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής (29.918,70 € χωρίς Φ.Π.Α. και 36.800,00 € με Φ.Π.Α. 23%), και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (σύνταξη - έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού. Τυχόν γενόμενη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου.

Ο έτερος των συμβαλλομένων (ανάδοχος) δήλωσε ότι αποδέχεται την ανάληψη των εργασιών του υπόψη έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω, την μελέτη του έργου, τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας που το επιβλέπει.

Επίσης ο έτερος των συμβαλλομένων (ανάδοχος) υποχρεούται να ασφαλίσει την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1418/ 84 (ΦΕΚ 23/Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2940/01 του ΦΕΚ Α' 180.

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε η με αριθμό 1180/10-08-2015 εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ(Ε.Τ.Α.Α.) ποσού 1496,00 ΕΥΡΩ, για την καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 κ' 2 του Ν.3669/2008.

Η εγγύηση αυτή μαζί με τις κρατήσεις (5%) κάθε λογαριασμού πληρωμής θα καλύπτουν αθροιστικά στο σύνολο τους και αδιακρίτως την πιστή εφαρμογή των όρων του παρόντος. Σε περίπτωση δε που θα γίνει παράβαση των όρων αυτών από τον ανάδοχο θα εκπέσει σε όφελος του Ελληνικού Δημόσιου μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εγγυήσεων.

Το παρόν Συμφωνητικό συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα, από τα οποία ένα δόθηκε στον ανάδοχο, και υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ο Αντιπεριφερειάρχης

2. Ο Ανάδοχος

Ευστράτιος Ιωάννου

Δημήτριος Μπενετάτος