

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ»

Π/Υ: 100.000 € με ΦΠΑ

Αργοστόλι 17 Ιουλίου 2015
Αρ. πρωτ: 59973/13919

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**Ποσού: 62.000 Ευρώ (με ΦΠΑ)**

Για την εκτέλεση του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ**» Π/Υ δημοπράτησης 100.000 € με ΦΠΑ από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε.Π. 022-Κ.Ε. 2013 Ε.Π.0220001, με πίστωση 100.000 €

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 17η. του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. 180-10/17-3-2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 3-2-2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου,

β. Ο ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ε.Δ.Ε. με ΑΦΜ 046545306, ΔΟΥ Αργοστολίου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων **ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ** καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α.** Τις διατάξεις του Ν.3669/08 όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β.** Την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης που αποφασίστηκε με τις υπ' αρ. 20-2/2014, 24-3/2014 και 47-5/2014 Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η, 2η και 4η τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης της Π.Ι.Ν. και η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την υπ' αρ. 12107/5120/6-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔ7ΛΕ-Β4Ζ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κατόπιν της υπ' αρ. 4-1/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ και με τίτλο υποέργου το έργο του θέματος.
 - γ.** Την αριθμ. 56611/ΔΕ-6804/17-12-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΦ-ΡΗ4) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην οποία περιλαμβάνεται το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-2013» με ΚΕ 2013ΕΠ02200001 Π/Υ 10.200.000 € καθώς και την υπ' αρ. 12107/5120/6-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔ7ΛΕ-Β4Ζ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την διάθεση της σχετικής πίστωσης κατόπιν της υπ' αρ. 20-2/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. και με τίτλο υποέργου το έργο του θέματος.

δ. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενες στα ανωτέρω (β) και (γ) Αποφάσεις αποτελούν Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 113/2010.

ε. Την με αρ. πρωτ. 61182/17463/20-6-14 Απόφαση της ΔΤΕ της Π.Ε. Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου.

στ. Την υπ' αρ. 424-14/23-6-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και το σχέδιο της διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.

ζ. Το γεγονός ότι στις 16-9-2015 διενεργήθηκε Διαγωνισμός δια ανοιχτής δημοπρασίας με το σύστημα του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Η υπηρεσία δεν προχώρησε στην εισήγηση στην Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, επειδή:

- Η Διακήρυξη του υπόψη έργου – που είχε υπογραφεί από τον πρώην Περιφερειάρχη κ. Σπ. Σπύρου – με την οποία διεξήχθη ο Διαγωνισμός, δεν είχε αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων πριν τις 31-8-2014 – οπότε και ανέλαβε η νέα Περιφερειακή Αρχή – με αποτέλεσμα την ανάγκη ανάρτησής της μετά την ανάληψη της νέας Περιφερειακής Αρχής με υπογραφή του πρώην Περιφερειάρχη.
- Με το υπ' αρ. πρωτ. 95046/26590/26-9-2014 έγγραφο προς τον Περ/ρχη Ιονίων Νήσων, η υπηρεσία μας ζήτησε την έγκριση ανάρτησης της Διακήρυξης κατά παρέκκλιση, με τελικό υπογράφοντα τον πρώην Περ/ρχη, ύστερα από οδηγίες υπαλλήλου του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί του, προκειμένου να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην επαναδημοπράτηση του έργου.
- Μετά τη σύμφωνη γνώμη του Περ/ρχη και παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών της Π.Ι.Ν. σε συνεργασία με το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., δεν κατέστη δυνατή η ανάρτηση της Διακήρυξης και η λήψη ΑΔΑΜ.
- Χωρίς την ανάρτηση της Διακήρυξης και την λήψη ΑΔΑΜ, ο Διαγωνισμός έπασχε σε νομιμότητα και ως εκ τούτου το έργο έπρεπε να επαναδημοπρατηθεί.
- Επιπλέον, υπήρχε ανάγκη τροποποίησης του τεύχους της Διακήρυξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με την εφαρμογή του Ν. 4250/2014, του Ν. 4278/2014 και του Ν. 4281/2014.

η. Την υπ' αρ. 791-34/25-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι νέοι όροι και το σχέδιο της διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.

θ. Την υπ' αρ. 180-10/17-3-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία αναδείχτηκε ο **ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ** ως μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση **38,00%**.

ι. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

ια. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο μειοδότης με την αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 51252/11904/29-5-2015 αίτησή του και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αρ. πρωτ. 47016/10844/18-5-2015 έγγραφο της ΔΤΕ το οποίο παρέλαβε ο μειοδότης στις 26-5-2015.

ιβ. Το αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας οικ. 53098/12310/5-6-2015 έγγραφο με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης το οποίο παρέλαβε ο μειοδότης τις 8-6-2015.

ιγ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο), διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτού δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

ιδ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Δ.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε με τον επανυπολογισμό των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους του Ε.Δ.Ε και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	42.894,44
Απρόβλεπτα	6.434,17
Δαπάνη αναθεώρησης	1.077,89
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50.406,50
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	11.593,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	62.000,00

ιε. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

ιστ. Την υπ' αρ. πρωτ. 7667/3771/22-4-2015 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής με αριθμό 180-10/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων κ. **ΚΟΥΡΑΚΟ ΓΙΩΡΓΟ**, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ**», σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 57 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα εργολαβία επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα έκπτωση 38,00% και διαμορφώθηκε μετά και την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- v. Την υπ' αρ. 180-10/17-3-15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

A. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ**» και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1, i-v) διατάξεις.

B. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η αρ. πρωτ.2101/17-6-2015 βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Πάτρας περί ελέγχου γνησιότητας της Εγγυητικής Επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
115905	9/6/2015	ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ)	2.520,33

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

β. Την από 12/6/2015 Υπεύθυνη Δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του Παπαδάτου Σπύρου καθώς και την από 12/6/2015 Υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 5 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 3669/08 άρθρο 48). Υπέρβαση της συνολικής ή και τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στα τεύχη της διακήρυξης επισύρει τις προβλεπόμενες στο Ν. 3669/08 άρθρο 49 ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (.17/ 7 /2015), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/08.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 022 – Κ.Ε. 2013 Ε.Π. 0220001) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 17 / 7/2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ

