

Αθήνα, 08-09-2014
Αρ. Πρωτ.:ΑΠ.Τ0.2/12714

ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψη.

1. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ
2. Τον 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 ΦΕΚ 216/Α/11-10-2013, «Συγχώνευση των εταιριών Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», την με αρ. Δ16γ/05/483/Γ Κ.Υ.Α, Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιριών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2856/Β/11-11-2013) και του άρθρου 2 του Ν.3669/2008 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. Δ16γ/06/549/Γ/19-12-2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 647/Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2013) των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. κ. Ηρακλής Δρούλιας.
5. Την Με την υπ' αριθμ. **θέμα 17^ο/Πρακτικό 20/05-06-2014** απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., με την οποία κρίθηκε και εγκρίθηκε η αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα του έργου.
6. Την **ΑΠ Τ.02/8418/13-06-2014** απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα οικονομικά & συμβατικά τεύχη και η Δημοπράτηση του ως άνω έργου.
7. Την με αριθμό την **ΑΠ Τ0.2/5747/17-04-2014** απόφαση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Την από **18/07/2014** Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
9. Την από **26-08-2014** Επιστολή του προσωρινού μειοδότη κ. **ΒΛΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.** που προσέφερε βελτίωση των τιμών προσφοράς με μέση έκπτωση **19,00%** (αρ.πρωτ. ΚΤΥΠ. Α.Ε. **12255/28-08-2014**)
10. Την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και τη διαμόρφωση του κόστους κατασκευής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του αποτελέσματος της από **08-07-2014** δημοπρασίας του έργου: **«Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης»**, προϋπολογισμού μελέτης **390.279,00 €** (με ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα , αναθεώρηση κα Φ.Π.Α.).

2. Την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. **ΒΛΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.**, που προσέφερε:
- Έκπτωση **19,00 %** για τις εργασίες που αποτιμώνται με τιμές μονάδος και συνολική δαπάνη με το Ε. Ο. **216.966,60 €.**
 - Συνολική δαπάνη προσφοράς **216.966,60 €**, με Γενική Μέση Έκπτωση Εργολαβίας **19 %**
 - Απρόβλεπτα ,ποσό **32.544,99 €**
 - Προβλεπόμενο ποσό για αναθεώρηση, **7.501,41 €**
 - Ποσό για Φ.Π.Α., **59.112,99 €**
 - Συνολική δαπάνη του έργου με το Ε. Ο., τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, **257.013,00 €** και με τον Φ.Π.Α., **τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες ,εκατό είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (316.125,99 €).**

**Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.**

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων
Κλάδου Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών
3. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών
& Λοιπών Υποδομών
4. Τμήμα τευχών & διενέργειας διαγωνισμών έργων