

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**Έργο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α.Μ 9/14 »**

Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 1854 / 22.1.15

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 10.406,48 + 2.393,49 Φ.Π.Α= 12.799,97=12.800,00 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης σήμερα την (22) ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11 π.μ οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι

1. ΑΦΕΝΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Ηλιούπολη (Σοφ. Βενιζέλου 114), που εκπροσωπείται από τον ΔΗΜΑΡΧΟ **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ** σύμφωνα με την παρ. στ του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, οποίος θα ονομάζεται χάριν συντομίας «εργοδότης» και

2. ΑΦΕΤΕΡΟΥ η **ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ** με αριθμό ΜΕΕΠ 12728 ατομική επιχείρηση που εδρεύει στην Βούλα στην οδό Πατρόκλου 9 με Α.Φ.Μ 028682606 που θα ονομάζεται για συντομία ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αφού έλαβαν υπ' όψη τους:

α) Τις ισχύουσες διατάξεις "περί κατασκευής έργων" σύμφωνα με το Ν.1418/84 (ΦΕΚ23Α 29/02/1984) και το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223^Α-31/12/1985) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138^Α 31/8/1994) , ΠΔ 368/94 (ΦΕΚ 201^Α 2/12/1994) , Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25^Α 09/02/1998) , Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179^Α 28/09/2004) , ΠΔ 171/87κ.λ.π. , όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116^Α 19/6/2008) και ισχύουν σήμερα

β) το Ν. 3021/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3310/05 και το Ν 3414/05, εγκ.39/05 (περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε Μ.Μ.Ε)

γ) το Ν.2741/99 , Ν.3060/02 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3310/05 (Προσυμβατικό έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων δημοσίων έργων)

δ) Την μελέτη για το έργο : « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α.Μ 9/14** » προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.

ε) Την απόφαση 160/14 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη (ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΡΥ-ΦΞΛ)

στ) Την απόφαση 212/14 της Οικονομικής Επιτροπής Ηλιούπολης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου , σύμφωνα με την ενσωματωμένη στην απόφαση αυτή Διακήρυξη

Δημοπρασίας η οποία και αποτελεί ενιαίο σύνολο με την απόφαση και βεβαίως όλα τα σχετικά με το έργο έγγραφα που με λεπτομέρεια αναφέρονται στη διακήρυξη (ενδεικτικά : ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή του έργου, τεχνικές προδιαγραφές εργασιών και λοιπά συμβατικά στοιχεία – σχέδια – τιμολόγιο μελέτης- προϋπολογισμός έργου – τεχνικά φυλλάδια υλικών κλπ – του παρόντος έργου). (ΑΔΑ: Β5ΜΕΩΡΥ-ΗΦΔ) -την υπ' αριθμ 157/14 ΑΟΕ με την οποία γίνεται ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ 15.7336.0027 ζ) την υπ' αριθμ. 124/15 ΑΟΕ με την οποία γίνεται ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000 στον ΚΑ. 15.7336.0027 . Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

η) Το πρωτογενές αίτημα στο μητρώο. : 14REQ002193900
Έγκριση του αιτήματος στο μητρώο : 14REQ002510000

θ) Την απόφαση 5/14 της Οικονομικής Επιτροπής Ηλιούπολης με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του παραπάνω έργου αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 171/1987 (άρθρο 3 παρ 5) , το Π.Δ. 609/1985 (άρθρο21) και το Ν.3263/05 άρθρο 3 και το Ν.3669/08.

ι) Την απόφαση **247/14** της Οικονομικής Επιτροπής Ηλιούπολης με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής του ανωτέρω Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε μειοδότηρια η **ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ** με ποσοστό έκπτωσης **36% (τριάντα έξι τοις εκατό)**

κ) το υπ' αριθμ 71288/48175/8.12.2014 Απόφαση Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής για έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 247/14 Α.Ο.Ε

κα) Το με υπ' αριθμ πρωτ. Οικ . 48600/22.12.14 έγγραφο του Δήμου με το οποίο ζητείτε από την ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν λήξει καθώς τα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση με ημερομηνία μεταγενέστερης της πρόσκλησης από την υπηρεσία.

κβ) ο ανάδοχος κατέθεσε τα κάτωθι πιστοποιητικά από το πρωτοδικείο καθώς και τα δικαιολογητικά που είχαν λήξη :

- το με αριθμ. πρωτ. 39254/31.12.14 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών , τμήμα πινακίων ειδικών διαδικασιών ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς το Πολυμελές πρωτοδικείο για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- το με αριθμ. πρωτ 28677/24.12.2014. πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών , τμήμα πτωχεύσεων ότι μέχρι χθες δεν έχει κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

- το με αριθμ. πρωτ. 12159/29.12.2014 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών , τμήμα Ασφαλιστικών μέτρων ότι η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.
- το με αριθμ. 1088/8.1.15 Αντίγραφο ποινικού μητρώου

κγ) Το με υπ' αριθμ πρωτ. Οικ 677/12.1/15 έγγραφο του Δήμου με το οποίο **κοινοποιήθηκε** στην ανάδοχο η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **247/14** (που ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού και κατακύρωσε το αποτελέσματος της δημοπρασίας) και κλητεύθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης που είναι οι εξής:

1. την υπ' αριθμ. **1660715/13.1.15** ,εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για το ανωτέρω έργο , του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) ποσού **813,00 €**

οι στο παρόν συμβαλλόμενοι (ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και ΑΝΑΔΟΧΟΣ) συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν αβίαστα τα παρακάτω:

1. Ο Δήμος Ηλιούπολης αναθέτει στην ανάδοχο την εκτέλεση του έργου :

Έργο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α.Μ 9/14 »

2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω και βεβαίως σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης, τις τιμές της προσφοράς της αναδόχου κ.λ.π.

3. Σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου το ποσό της σύμβασης ανέρχεται

Ποσού 10.406,48 + 2.393,49 Φ.Π.Α= 12.799,97=12.800,00 €

και στο οποίο περιλαμβάνονται :

α) η δαπάνη των εργασιών	
οικοδομικά	7.668,74€
β)το εργολαβικό όφελος (18%)	1.380,37€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.049,12€
γ) η δαπάνη των απροβλέπτων(15%)	1.357,37€
Μερικό Σύνολο	10.406,48€
ΦΠΑ (23%)	2.393,49€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>12.799,97€</u>
Σύνολο μετά την στρογγυλοποίηση	<u>12.800,00€</u>

Σε κάθε βέβαια περίπτωση λαμβάνεται υπ' όψη η έκπτωση **36%** τριάντα έξι τοις εκατό.

4. Η πληρωμή των οφειλόμενων στην ανάδοχο ποσών, από εργασίες που εκτελέστηκαν, θα γίνεται μετά από κάθε πιστοποίηση και σύμφωνα με του όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

5. Η περάτωση του έργου θα γίνει εντός **60 (εξήντα) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης κατά τη ρητή δήλωση του εκπροσώπου της αναδόχου και ακόμη σύμφωνα και με τα όσα διαλαμβάνονται στη διακήρυξη, το περιεχόμενο της οποίας αναγνωρίζει εξ' ολοκλήρου ο ανάδοχος.

6. Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία με σειρά ισχύος:

1. Σύμβαση
2. Η παρούσα Διακήρυξη
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ - Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες (ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ CD), που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

7. Κατά τη διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 36 παρ. 3 του Π.Δ. 609/85) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης και είναι ένα ενιαίο σύνολο.

8. Η ανάδοχος εταιρεία και οι εκπροσωπούντες αυτήν δεν τελούν σε σχέση προκτήσεως προς το Δήμο πράγμα που δηλώνεται υπεύθυνα από εκπρόσωπο που υπογράφει για λογαριασμό της παρούσας σύμβασης, και ευθύνονται για τα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο προσωπικό που θα εκτελέσει το έργο ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου.

9. Όλες οι εισφορές προς το ΙΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εργατοτεχνικών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, Εργατική Εστία και εν γένει οι εισφορές προς οποιαδήποτε Οργανισμό ή Ταμείο κύριας ή Επικουρικής

Ασφάλισης για το υπό της Αναδόχου απασχολούμενο προσωπικό και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής από την ανάδοχο προς τους ανωτέρω Οργανισμούς ή Ασφαλιστικά Ταμεία των, την εν γένει εισφορών και τελών, ο Δήμος θα δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή προς την Ανάδοχο των εκάστοτε πιστοποιούμενων υπ' αυτού ως εκτελεσθέντων εργασιών.

10. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι σύμφωνα με τον όρο της Ε.Σ.Υ ο ανάδοχος υποχρεούται όπως:

α) να ορίσει διπλωματούχο μηχανικό ΠΕ ή τεχνολόγο μηχανικό ΤΕ (ο οποίος θα αποδεχθεί τον ορισμό του) επί τόπου του έργου και θα παρευρίσκεται στο εργοτάξιο όλες τις ώρες λειτουργίας και θα επιβλέπει το έργο καθόλη την χρονική διάρκεια εκτέλεσης του, και θα είναι υπεύθυνος να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

β) Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ , ενώ οι λογαριασμοί της αναδόχου εταιρείας θα συντάσσονται μετά την πλήρη ολοκλήρωση και προσωρινή παραλαβή των επιμέρους αυτοτελών τμημάτων του έργου.

γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της έντεχνης και ασφαλούς κατασκευής του έργου καθώς και κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στην Ε.Σ.Υ.

δ) Ο ανάδοχος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή της Συμβάσεως υποχρεούται να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το οργανόγραμμα του εργοταξίου (σύμφωνα με το άρθρο 7 Π.Δ 368/94)

ε) Εντός είκοσι (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό τη μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και στην έκταση που αυτή είναι δυνατή λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα προστατευτικά μέτρα από τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως.

στ) Η ανάδοχος εφ' όσον προτίθεται στην αντικατάσταση προβλεπόμενων από την μελέτη υλικών ή προϊόντων ή εξοπλισμών ή μηχανημάτων με άλλα ισοδύναμα, υποχρεούται να υποβάλλει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός πριν την ενσωμάτωση του υλικού με γραπτή αίτηση στην Δ/νουσα Υπηρεσία συνοδευόμενη με αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία και ανάλογα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων φορέων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες των ισοδύναμων υλικών που προτείνει. Η Δ/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος, ύστερα από έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και σχετική έγγραφη ενημέρωση του κυρίου του έργου για τις προτεινόμενες αλλαγές, ώστε αυτός να εκφράσει την σύμφωνο γνώμη του. Κατά τα λοιπά ισχύει η Ε.ΣΥ.

11. Για κάθε ημέρα υπέρβασης από την ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και πέραν αυτού του χρόνου η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν 3669/08.
12. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία ή και στις τμηματικές δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 Ν 3669/08.
13. το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια «**ομάδα εργασιών**» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

14. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να αναπροσαρμόσει και να συμπληρώσει το Σ.Α.Υ και το Φ.Α.Υ της μελέτης και να τα υποβάλει με το πέρας των εργασιών του έργου .

15. Το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο έτοιμο προς λειτουργία σύμφωνα με την μελέτη.

16. Μετά την περαίωση των εργασιών, η Ανάδοχος παρέχει χρόνο εγγύησης του έργου για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85.

17. Η Ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σύμβασης.

Για πρόσθετη ασφάλεια του δήμου οι κρατήσεις στις πιστοποιήσεις εργασιών της Αναδόχου θα είναι ύψους 5%

18. Ρητά συμφωνείται ότι οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη καθώς και οι δαπάνες της διακήρυξης κλπ βαρύνουν την Ανάδοχο, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

19. Για οποιαδήποτε παράβαση από την πλευρά της Αναδόχου αναφορικά με την εκτέλεση του όλου έργου, εκτός της κατάπτωσης, υπέρ του Δήμου, του ποσού της παραπάνω εγγυητικής επιστολής η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε άλλη θετική και αποθεματική ζημιά που θα υποστεί ο Δήμος από την αντισυμβατική της συμπεριφορά.

20. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η τυχούσα μη έναρξη ή διακοπή των εργασιών του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο, συνέπεια δικαστικής αποφάσεως ή οποιοδήποτε άλλης αιτίας και συνακόλουθα η μη λειτουργία της σύμβασης αυτής, μερικά ή ολικά, δεν θα επιφέρει καμία απολύτως επιβαρυντική συνέπεια για το δήμο και η Ανάδοχος συμβάλλεται εν γνώσει της και αποδέχεται όλες τις συνέπειες γι' αυτή χωρίς καμία απαίτηση για αποκατάσταση της όποιας θετικής ή αποθεματικής ζημιάς της, άλλως ο Δήμος δεν θα προέβαινε στην υπογραφή της παρούσης.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στο δήμο την οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας της και διορίζει αντίκλητο της τον ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κάτοικος ΒΟΥΛΑΣ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 9

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε πέντε αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμ . οικ 1854/22.1.15 και ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ