

ΑΔΑΜ:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
Τηλ. : 28213 44601 , 28213 44630
ΦΑΧ : 28210 40510

ΕΡΓΟ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019

11^ο ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΦΟΥΡΝΕΣ –ΛΑΚΚΟΙ –ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»
CPV 45233142-6
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΔΕ Κ.Α.2019ΕΠ80200000 της
ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης
Π/Υ με ΦΠΑ 550.000 ευρώ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ): 467.500,01

Σύνολο Κόστους Εργασιών κατά την προσφορά Σ1	277.686,51
ΓΕ & ΟΕ 18% (Σπ)	49.983,57
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2	327.670,08
Απρόβλεπτα 15%	49.150,51
Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση	376.820,59
Αναθεώρηση	195,55
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά χωρίς ΦΠΑ	377.016,14
ΦΠΑ 24%	90.483,87
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά με ΦΠΑ	467.500,01

Σήμερα 25 /9 /2019 ημέρα Τετάρτη , στα Χανιά, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, οι υπογράφωντες :

- 1. Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης,**
- 2. Μιλτιάδης Καντηλιεράκης, κάτοικος Χανίων** (οδός Κολοκοτρώνη 3, Μουρνιές Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73300, email: iridanosate@yahoo.gr), ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση» ως νόμιμος εκπρόσωπος του «Αναδόχου» οικονομικού φορέα «**ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.**» (**ΑΦΜ εταιρίας 999996106**) με έδρα τις Μουρνιές Χανίων του Δήμου Χανίων, όπως αναδείχθηκε κατά την δημοπρασία στις **18 - 04 - 2019** για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους με την παραπάνω ιδιότητα ως Αναθέτουσα αρχή του έργου έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα και το Ν.4281/8-8-2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, Μέρος δεύτερο, Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές.

2. Την με αρ. πρωτ. **1625/26-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΙΘ46ΜΚ6Π-ΖΤΚ)** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί κήρυξης του Δήμου Πλατανιά σε κατάσταση εκτάκτου έως και 01-10-2019.
3. Την α.π. **25531/28-02-2019 (ΑΔΑ : ΨΘΘ0465ΧΙ8-Κ1Η)** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ **Κ.Α 2019ΕΠ80200000 στη ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης.**
4. Την με αρ. πρωτ. **68478/22-03-2019 (ΑΔΑ: 68ΙΗ7ΛΚ-ΞΡΑ)** απόφαση Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την α.π. **71414/27-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ047ΛΚ-7ΞΙ)** εκδόθηκε απόφαση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου.
6. Με την αριθ. **400/2019 Πρακτικό Νο 9/01-04-2019 (ΑΔΑ : 6ΖΥΖ7ΛΚ-4ΩΩ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
7. Την με αριθμό **759/2019 Πρακτικό Νο 16/10-06-2019 (ΑΔΑ: 64527ΛΚ-ΡΛΘ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) με την οποία κατακυρώνει τη Σύμβαση του Έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα **"ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε."** ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση **15,00 %** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
8. Την **7104/21-6-2019 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας** της 759/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης
9. Την **37^η /2019 πράξη του επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ηρακλείου** η οποία μας κοινοποιήθηκε με το 51132/2-8-2019 έγγραφό.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών:

**" ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019
11 ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΦΟΥΡΝΕΣ –ΛΑΚΚΟΙ –ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ "**

με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του κατά την δημοπρασία της **18.04.2019** και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης **550.000,00 ευρώ** με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ο κατά τα ανωτέρω ο ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης **α.π. 71414/27-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ047ΛΚ-7ΞΙ)** καθώς και τις σχετικές

εγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουςας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκε η **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** με αριθμό 72519 και ημερομηνία έκδοσης 20-09-2019 του ΤΜΕΔΕ Χανίων για ποσό **18.851,00 €** σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν.4412/2016, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Από σήμερα 25-09-2019 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών. Η συνολική προθεσμία ορίζεται **σε 90 ημερολογιακές ημέρες από σήμερα, δηλαδή μέχρι 24-12-2019**. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η **έδρα της επιχείρησής** του είναι η οδός **Κολοκοτρώνη 3, Μουρνιές Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73300, email: : iridanosate@yahoo.gr** αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει την Δ/νουςα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Ο ανάδοχος διορίζει **αντίκλητο** του έργου τον Εμμανουήλ Δερμιτζάκη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ Μ 959385) κάτοικο Τσικαλαριών Σούδας Χανίων, 1^η παρ. Χ/Μιχαήλ Γιάνναρη, Τ.Κ.73200 και καταθέτει δήλωση αποδοχής του διορισμού του.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις του άρθρου 145 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ορίζονται στο Ν.4042/2012 & στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Οι λογαριασμοί των κατά την σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου, κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στην Δ/νουςα Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Κανένας λογαριασμός δεν θα εγκρίνεται από την Δ/νουςα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 σε 6 όμοια αντίτυπα .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Για τον Ανάδοχο

Σταύρος Αρναουτάκης

Μιλτιάδης Καντηλιεράκης

