

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**Ποσού : 19.994.650,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)**

Αρ. Πρωτ.: 20

Για την εκτέλεση του έργου:

«Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Αγρινίου- Αναβάθμιση Συστήματος Διύλισης Διυλιστηρίου Σπολάιτας- Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»προϋπολογισμού μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. **20.400.000,00€.**

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **25** του μηνός Φεβρουαρίου **2022**, ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ιωάννης Π. Φαρμάκης με την ιδιότητα του **Προέδρου ΔΣ της ΔΕΥΑ Αγρινίου** καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Αγρινίου σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία,

και έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. 89/19 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ σύμφωνα με την οποία έγιναν αποδεκτοί οι όροι χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι
- Την με αρ. 125/20 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η μεταφορά χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
- Την με αρ. **168/2020** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. **662/08-09-2020** (ΑΔΑΜ: 20PROC007278079 2020-09-09) **Διακήρυξη** Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/16.
- Την με αρ. πρωτ. **661/08-09-2020** (ΑΔΑΜ: 20PROC007281371 2020-09-09) **Περίληψη Διακήρυξης.**
- Την με Α/Α 92283 αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, με λήξη προθεσμίας υ-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ποβολής προσφορών την **13-10-2020** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **19-10-2020**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

- Την με αρ. **27/2021** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Λήψη απόφασης επί της 17/2021 απόφασης του ΣΤΕ σχετικής με την αίτηση αναστολής της ένωσης οικονομικών φορέων «**Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε**»
- Την **92/2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του **Πρακτικού Νο 1** για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
- Την **147/2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του **Πρακτικού Νο 2**, για την ανακήρυξη της «**Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε**» .ως προσωρινό ανάδοχο,
- Την **178/2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του **Πρακτικού Νο 3**, για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο «**Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε**» για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου.
- Την **11/2022** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ
- την με αρ. **060/2022** Πράξης του **Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.

και αφετέρου,

β. Ο κ. Διονύσιος Γεωργόπουλος με Α.Δ.Τ. ΑΜ 230565, εκπρόσωπος της Αναδόχου Ε.Ε. «**Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε**», με έδρα την Αθήνα, (Οδός Λ. Αλεξάνδρας Αριθμός 15-17, Τ.Κ.11473, με Α.Φ.Μ. 996768755 - Δ.Ο.Υ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ 210-6424791), η οποία αναδείχτηκε μειοδότης, καλούμενος στο εξής «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ιωάννης Π. Φαρμάκης**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως:

- α. όσα ορίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία.
- β. Την με Α/Α **92283** αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **13-10-2021** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **19-10-2021**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- γ. Την **92/2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του **Πρακτικού Νο 1** για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
- δ. Την **147/2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του **Πρακτικού Νο 2**, για την ανακήρυξη της «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε» ως προσωρινό ανάδοχο,
- ε. Την **178/2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του **Πρακτικού Νο 3**, για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε» για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου,
- ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρ. 5 της Διακήρυξης του έργου.
- στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε» και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. **102/08-02-2022** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
- ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, της Ε.Ε. (Α.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **165471**) και που αναλύεται ως εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (€)		ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)
Συνολική δαπάνη κατά τη μελέτη Σ1=	17.520.814,64	Κατά την Προσφορά Π1=	17.170.398,35
Συνολική δαπάνη κατά τη μελέτη Σ2=	1.100.000,00	Κατά την Προσφορά Π2=	1.078.000
Σ1+Σ2=	18.620.814,64	Π1+Π2=	18.248.398,35
Συνολική Έκπτωση Εσ = $((Σ1+Σ2) - (Π1+Π2)) / Σ1+Σ2 =$		%	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	1.576.873,32		1.545.335,85
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	132.500,00		132.500,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	23.850,00		23.373,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	45.962,04		45.042,80
Συνολική Δαπάνη Έργου Σ3=	19.300.000,00	Κατά την Προσφορά Π3=	18.916.650,00
Σύνολο Δαπάνης Έργου και Προμήθειας Κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)(Σ3+Σ2)=	20.400.000,00	Σύνολο Δαπάνης Έργου και Προμήθειας κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)(Π3+Π2)=	19.994.650,00

- ι. Τους όρους του άρθρου 4 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- η. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης του έργου **«Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Αγρινίου- Αναβάθμιση Συστήματος Διύλισης Διυλιστηρίου Σπολάιτας- Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»** με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 20REQ007206848/21-8-2020

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«Κ/Ε ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε.»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

**«Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Αγρινίου- Αναβάθμιση
Συστήματος Διύλισης
Διυλιστηρίου Σπολάιτας- Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συ-
στημάτων»**

Η Ε.Ε. «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

**«Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Αγρινίου- Αναβάθμιση
Συστήματος Διύλισης
Διυλιστηρίου Σπολάιτας- Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συ-
στημάτων»**

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την **178/2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του Πρακτικού Νο 3, για την κατακύρωση του αποτελέσματος του δια-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

γωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε» για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου,

- (1) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των **συμβαλλομένων** Ε.Ε. **«Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε»**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. **«Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β'/30-07-2012), ανεξάρτητα εάν σε αυτά γίνεται αναφορά σε άλλες προϊσχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που αναφέρονται άλλες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχιση με τις νέες Ε.Τ.Ε.Π. και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α.. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης των εργασιών σε σχέση με την αναφερόμενη στην αντίστοιχη προδιαγραφή εργασίας κατισχύει η μονάδα του τιμολογίου της μελέτης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Γ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητα τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (2) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του ποσού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 1β) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	850ILG2206171	11/02/2022	Τράπεζα Πειραιώς	499.867,00€
2	GRH161512	16/02/2022	Alpha Τράπεζα	250.000,00€
3	e-139518	21/02/2022	ΤΜΕΔΕ	249.867,00€
ΣΥΝΟΛΟ				999.734,00€

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. Α07/804896 βεβαίωση της Allianz, η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από Α07/804896 Υπεύθυνη Δήλωση της ALLIANZ ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της Γ.Σ.Υ. / Ε.Σ.Υ. τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- γ. Την από **21/02/2022** δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. «**Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε.**», ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από **16/02/2022** δήλωση του κ. **Τσουράπα Ιωάννη**- περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- δ. Την από **21/02/2022** δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της Ε.Ε. «**Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε.**» καθώς και την από **21/02/2022** δήλωση του κ. **Αθανασίου Πετράκου** περί αποδοχής του ορισμού του.
- (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο **12** της Διακήρυξης.
- Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Πενήντα Τέσσερις (54)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης (25 Αυγούστου 2026, 25-8-2026)
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**25 – 2 - 2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

- (5) Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο εκ μέρους του Εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της διακήρυξης.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και από ίδιους πόρους ΔΕΥΑ Αγρινίου στον Κ.Α. 15.01.01 των προϋπολογισμών των ετών 2021, 2022, 2023 και 2024. για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
- (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής.
- (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίσταται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Αγρινίου.
- (9) η υπ' αρ. ΑΑΥ 79, 04/02/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛ10ΡΜ9-Τ3Κ), ΚΑ 15.01.01.
- (10) η υπ' αρ. ΑΑΥ 133, 26/08/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΨΕΟΡΜ9-ΕΦΜ), ΚΑ 15.01.01.
- (11) η υπ' αρ. ΑΑΥ 80, 08/02/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ6ΤΟΡΜ9-6ΧΥ, ΚΑ 15.01.01
- Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Οκτώ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στη ΔΕΥΑ Αγρινίου, **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Ε.Υ.Δ. Ε. ΥΠΕΣ.

Αγρίνιο 25 – 2 - 2022
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ