



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα, **08-09-2023**
 Αρ. Πρωτ.: **10093**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

συνολικού ποσού

" **57.887,10 €**" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "**71.780,00€**" (με Φ.Π.Α. 24%)

για την εκτέλεση του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»

προϋπολογισμού μελέτης " **59.677,42 €**" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "**74.000,00 €**" (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Κ.Α.Π. 80% της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Έτους 2023, απόφαση 133/10-11-2022 (πρακτικό 14ο/2022) « Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2023» του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. » (ΑΔΑ: ΨΠΥΔ7ΛΒ-Z6Ψ).

Στη Δράμα σήμερα, την **08- 09-2023**, ημέρα **Παρασκευή**, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας οι κατωτέρω :

α. ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εκπροσωπώντας τον κύριο του έργου δηλαδή την **Περιφέρεια Α.Μ.Θ.** (σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 159 παρ. (1ι) και (1ιγ)) και

β. ο ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ εκπροσωπώντας τον ανάδοχο του έργου, δηλαδή τον οικονομικό φορέα **«ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ»**, που εδρεύει στην οδό ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34, 66131, ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210-21717, ΑΦΜ: 077751577, ΔΟΥ: ΔΡΑΜΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- (1)** Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, ως Κύριος του Έργου (ΚτΕ) που καλείται στη συνέχεια **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 - Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 - Το Π.Δ. 144/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 - Το ΦΕΚ 4064 Β'/07-11-2019 με το οποίο δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 4697/09-10-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 - Την με αριθμό πρωτ. 3685/06-04-2023 έγκριση της μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

- στ. Την με αριθμό πρωτ. 7699/14-07-2023 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με την οποία προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορές, μετά από έρευνα αγοράς, τρεις οικονομικοί φορείς που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για το έργο του θέματος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- ζ. Το πρακτικό που έγινε στις **11-08-2023** και προκύπτει ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «**ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ**», ο οποίος προσφέρθηκε να εκτελέσει τις προβλεπόμενες από τη μελέτη του έργου εργασίες αντί συνολικού ποσού «**57.887,10 €**» (χωρίς Φ.Π.Α.).
- η. Την με αριθμό πρωτ. **9154/18-08-2023** απόφαση απευθείας ανάθεσης έργου που ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «**ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ**».
- θ. Τις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης και το ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση τεκμαρτή έκπτωση) «**1,19 %**» που δόθηκε από την ανωτέρω εργοληπτική εταιρεία, σύμφωνα με το οποίο τα ποσά της σύμβασης για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α., επαναυπολογίζονται, ως εξής :

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00 %, κατά την προσφορά:	50.076,83 €
Απρόβλεπτα 15,00%:	7.511,52€
Δαπάνη αναθεώρησης:	298,75 €
Μερικό Σύνολο:	57.887,10€
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24% :	13.892,90€
Γενικό Σύνολο:	71.780,00 €

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ**», καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ**» αντί συνολικού ποσού ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ **57.887,10 €** (χωρίς Φ.Π.Α.), από τα οποία **7.511,52 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **298,75 €** για αναθεώρηση, και με ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση τεκμαρτή έκπτωση) «**3,00 %**» **τρία τοις εκατό** επί των τιμών των εργασιών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ο Φ.Π.Α. (24%) βαρύνει το Δημόσιο.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την πρόσκληση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί Δημοσίων έργων, όπως ισχύουν.
- Τα τεύχη μελέτης του έργου που μνημονεύονται στην παράγραφο 10 της πρόσκλησης, με τη σειρά ισχύος που καθορίζεται και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη αυτά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
- Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή εφαρμόστηκε στις τιμές της μελέτης όσον αφορά τις δαπάνες των εργασιών, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- Ότι με την υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύεται απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, που ισχύουν.
- Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.

- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών της μελέτης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	Αριθμός	Αιτιολογία	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό (σε €)
1	e-186067	Εγγ. επιστολή καλής εκτέλεσης	29-08-2023	ΤΜΕΔΕ	2.894,36

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της Ειδικής και Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου και είναι σύμφωνη με το Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που θα γίνει παράβαση των όρων από τον ανάδοχο θα περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του κυρίου του Έργου, το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εγγυήσεων.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της ειδική και γενικής συγγραφής υποχρεώσεων. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6)** μήνες από την ημέρα υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (**08-09-2023**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, για την οποία υπογράφεται το παρόν συμφωνητικό χρηματοδοτείται από το από το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Κ.Α.Π. 80% της Περιφέρειας ΑΜ.Θ. Έτους 2023, απόφαση 133/10-11-2022 (πρακτικό 14ο/2022) « Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2023» του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. » (ΑΔΑ: ΨΠΥΔ7ΛΒ-Ζ6Ψ). Για την χρηματοδότηση του εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 74000,00€ με την με αριθμό πρωτ. 59281/1067/24-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΜΚ7ΛΒ-ΔΔ4, ΑΔΑΜ: 23REQ012200414 2023-02-28) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Δράμα, 08 - 09 - 2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ