

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΣΔΥΣ
731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΣΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**ΕΡΓΟ:** Επισκευή Στεγάστρου Αίθουσας
Διασκέδασης της ΣΣΕ**ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:** Αθήνα**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ****ΠΟΣΟΥ 35.365,85 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 11^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της 731 ΔΣΕ (Σ/Δ ΒΑΡΥΤΗ, «ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»), οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. Ο Ανχης (ΜΧ) Μητρόπουλος Νεκτάριος, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητά του αυτή, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. Φ. 916.1/26/2387/Σ. 533/29 Οκτ 2013/731 ΔΣΕ/Τμ. Δημοπρ. με την οποία εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 24 Οκτ 2013, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Στεγάστρου Αίθουσας Διασκέδασης της ΣΣΕ», και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», και

Β. Ο Νικόλαος Γεωργαλής του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 518302/14.03.2012, εκπρόσωπος σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό) σύστασης ετερόρρυθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

1. Ο πρώτος των συμβαλλόμενων Ανχης (ΜΧ) Μητρόπουλος Νεκτάριος, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1.1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4070/2012, το Π.Δ 378/87 "περί αποφαινομένων οργάνων εκτέλεσης έργων ΥΕΘΑ", καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

1.2. Την υπ' αριθμ. Φ. 916.1/26/2387/Σ. 533/29 Οκτ 2013/731 ΔΣΕ/Τμ. Δημοπρ. με την οποία εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 24 Οκτ 2013 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Στεγάστρου Αίθουσας Διασκέδασης της ΣΣΕ» και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», με συνολική δαπάνη για εργασίες κατ' αποκοπή, **35.365,85€** (συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες και επιβαρύνσεις εκτός Φ.Π.Α, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τους όρους της προφορικής δημοπρασίας, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, την ισχύουσα νομοθεσία εκτέλεσης έργων και προστασίας του περιβάλλοντος).

1.3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στην περίληψη διακήρυξης της προφορικής δημοπρασίας του έργου,

1.4. Την έκπτωση ένδεκα τοις εκατό (11,00%), της υπόψη μειοδότης εργοληπτικής επιχείρησης, όπως αυτή εκφωνήθηκε και προσυπογράφηκε κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαδικασίας της προφορικής δημοπρασίας, και βάσει της οποίας έχουμε:

**Δαπάνη Εργασιών με κάθε είδους
επιβαρύνσεις, γενικά έξοδα,
εργολαβικά οφέλη, μη κατονομαζόμενες
ρητά δαπάνες κ.λ.π.**

35.365,85€

**Δαπάνη Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ**

8.134,15 €
43.500,00€

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «**ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση του έργου : «**Επισκευή Στεγάστρου Αίθουσας Διασκέδασης της ΣΣΕ**», Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:

1.5 Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4070/2012, και το Π.Δ 378/87 "περί αποφαινομένων οργάνων εκτέλεσης έργων ΥΕΘΑ", καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

1.6 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης,

2. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, **Νικόλαος Γεωργαλής**, με τη προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

2.1 Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», δεδομένου ότι αυτός ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση,

2.2 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008 καθώς επίσης και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

2.3 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/σας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής υπηρεσιών,

2.4 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει μελετήσει πλήρως:

2.4.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη

2.4.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου

2.4.3. Τα κυκλοφοριακά και λοιπά προβλήματα του Στρώου εκτέλεσης του έργου,

2.4.4. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη κ.λ.π. του εν λόγω έργου,

2.5 Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι συμβατικοί όροι της Διακήρυξης του έργου και των λοιπών συμβατικών τευχών, Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν όλο το έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές και όρους της προφορικής δημοπρασίας, (βλ. **όρο προφορικής δημοπρασίας υπ' αριθ. 11**, και υποχρεωτική εφαρμογή των 440 εγκεκριμένων ΕΤΕΠ, ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/12-ΦΕΚ 2221/Β/2012, Εγκυκλ. 26/2012/ΠΔΕ, Οδηγία 89/106 και Κανονισμός 305/2011),

2.6 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει:

2.6.1. τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας,

2.6.2. τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του «Φορέα κατασκευής του Έργου» ή οποιοδήποτε τρίτο, μέσα στην περιοχή των εργοταξίων του Έργου είτε εκτός,

2.6.3. τις μελέτες για τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης έργου κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα,

- 2.6.4. τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος (τα πιο πάνω 2.6.1 έως 2.6.4 αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ 609/1985),
- 2.6.5. όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια, και τα μέτρα ασφάλειας για εργασίες σε εργοτάξια, τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο της διεύθυνσης των έργων από τον Ανάδοχο, στη σύνθεση και τα προσόντα (π.χ άδειες χειριστών μηχανημάτων, άδειες ηλεκτρολόγου) και την εκπαίδευση του προσωπικού του Αναδόχου, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, την τήρηση του Σ.ΑΥ. και Φ.Α.Υ., την τήρηση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας, καθώς και του βιβλίου γραπτών υποδείξεων και τεχνικού ασφαλείας,
- 2.6.6. Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.). Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή αποτελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου. Σχετική διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής του έργου,
- 2.6.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στον επιβλέποντα κατάσταση του προσωπικού που θα εργαστεί στο Εργοτάξιο και με μέριμνα του να διασφαλίσει τις αντίστοιχες άδειες εισόδου και εργασίας στο Στρδο, από τα αρμόδια όργανα του Στρδου.

2.7 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ («**ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**» έχει, έδρα τον Δήμο Ζωγράφου, και ως διεύθυνση επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες Δάφνης 39, Ζωγράφου ΤΚ 15772

Επίσης δηλώνει ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2107712891 και FAX: 2107794490, ορίζει δε ως αντίκλητο τον κ. Βασίλειο Γεωργαλή, εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων σ' αυτόν εγγράφων της Υπηρεσίας. Ο αντίκλητος αποδέχεται τον διορισμό της σύμφωνα με την από 30 Οκτ 2013 Υπεύθυνη δήλωσή του.

Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων αυτός οφείλει αμέσως να ενημερώσει την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να δώσει τα νέα στοιχεία.

3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, ως εξής:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜ.	ΠΟΣΟ
1	8002020596	29 Οκτ 2013	1.768,00 €
2	8002020596	11 Νοε 2013	1.850,00 €

Ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού 1.850,00 €.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην έναρξη των εργασιών το γρηγορότερο δυνατό και να τελειώσει το σύνολο του έργου σε είκοσι δύο (22) εργάσιμες και μη ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών πέραν της παραπάνω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100€) για κάθε ημέρα καθυστέρησης, τα οποία θα αφαιρεθούν από το ποσό που θα του καταβληθεί.

6. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περαίωσης των εργασιών του Αναδόχου, υποχρεωμένου, όπως κατά το χρονικό αυτό διάστημα συντηρεί το έργο σε ικανοποιητική κατάσταση.

7. Η χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4070/2012 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ.

8. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση στην πληρωμή όλων των απαιτούμενων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται, καθώς και στην καταβολή των εξόδων διακηρύξεως δημοπράτησης του έργου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση εις 4πλουν, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνονται από αυτούς, από δύο αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α. Ανχης(ΜΧ) Νεκτάριος Μητρόπουλος

Β. Για την Νικ. Γεωργαλής κ ΣΙΑ ΕΕ
Νικόλαος Γεωργαλής