

« ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »

ΑΔΑ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. Σύμβασης: 02/2013

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ποσού # 59.146,63 # ΕΥΡΩ

για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ STEYER ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΕΒΡΟΥ**», προϋπολογισμού 185.152,00 €, (με Φ.Π.Α.).

Στην Ξάνθη, σήμερα, στις 5 του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (05.07.2013) ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της 732 ΔΣΕ που βρίσκονται στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Τσαβδαρίδης του Κων/νου (ΑΜ 49071) Διευθυντής της 732 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, που ενεργεί με την ιδιότητά του, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

β. Αβραάμ Φωτιάδης του Σάββα και της Ολυμπιάδας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Σαπών Ροδόπης οδός Χαρισίου Βαμβακά αριθ. 7, Τ.Κ. 693 00, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 867621/24-07-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σαπών Ροδόπης, με Α.Φ.Μ. 059203412/ Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής (Σαπών Κομοτηνής), που ενεργεί με την ιδιότητά του, ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας με επωνυμία «**Κ/Ξ ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΒΡΑΑΜ – ΠΑΠΑΧΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**», με έδρα την πόλη των Σαπών οδός Χαρισίου Βαμβακά αριθ. 7, Τ.Κ. 693 00, (που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18.775/13-05-2013 πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας άνευ κεφαλαίου και διορθώθηκε με την με αριθμό 18.828/01-07-2013 Πράξη διόρθωσης της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Σταυρούλας Γ. Τσερπέ), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18.834/03-07-2013 πράξη Διορισμού Κοινού Εκπροσώπου της παραπάνω Κοινοπραξίας και Αναπληρωτή (της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Σταυρούλας Γ. Τσερπέ), η οποία στο εξής θα αποκαλείται "**Ανάδοχος**",

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') και τροποποιήθηκαν με το Ν.4070/12 (ΦΕΚ -82 Α/10-4-12).

β. Την υπ' αριθ. Φ.916.35/1/260913/Σ.166/30 Ιαν 13/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ/2° με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

γ. Την υπ' αριθ. Φ.917.22/3/1526/Σ.109/15 Φεβ 13/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου.

δ. Την υπ' αριθ. Φ.916.83/2/2346/Σ.281/24 Απρ 13/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής Δ' ΣΣ/ΔΜΧ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας της 9^{ης} Απρ 13 του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ STEYER ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΕΒΡΟΥ**» και ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών στην κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων «**Κ/Ξ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ – ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**» που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,00 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας.

ε. Το υπ' αριθ. Φ.917.82/7/2625/Σ.349/24 Μαΐ 13 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η εγκριτική απόφαση στην κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων Κ/Π «**ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ – ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**».

στ. Το υπ' αριθ. Φ. 916.8/20/3271/Σ.267/21 Ιουν 13/732 ΔΣΕ/1° έγγραφό μας, με θέμα «Πρόσκληση για την υπογραφή Σύμβασης»,

α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ STEYER ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΕΒΡΟΥ**» με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών της μελέτης, αντί του ποσού των **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (59.146,63 €)**, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:

Αξία Εργασιών σύμφωνα με την προσφορά	38.822,55 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 28%	10.870,31 €
Απρόβλεπτα 15%	7.453,93 €
Αμοιβή σύνταξης μελέτης	1.000,00 €
Απολογιστικά	999,84 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	59.146,63 €

2. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι **(120)** ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. και την παρ. 4α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες:

Αποκλειστικές:

(1) Τριάντα **(30)** ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, για το πέρας κατασκευής της θεμελίωσης του υποστέγου.

(2) Εκατόν είκοσι (**120**) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, για την αποπεράτωση του έργου (οικοδομικά, Η/Μ, περιβάλλον χώρος).

3. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α'), τροποποιήθηκαν με το Ν.4070/12 (ΦΕΚ -82 Α/10-4-12), και ισχύουν σήμερα.

4. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ STEYER ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΕΒΡΟΥ**» και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους παραπάνω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

5. Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτά από τους δύο συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης:

- α. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
- β. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
- γ. Τιμολόγιο Μελέτης.
- δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
- ε. Τεχνικές Προδιαγραφές.
- στ. Τεχνική Περιγραφή
- ζ. Προϋπολογισμός Μελέτης.

6. Ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 49 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), για κάθε ημέρα υπερβάσεως της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και για χρόνο ίσο με το 20% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή **24** ημέρες, ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο με το 15% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή **18** ημέρες, η ημερήσια ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου των **42** ημερών, ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Για κάθε ημέρα υπερβάσεως των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

7. Ο Ανάδοχος δικαιούται της αναθεωρήσεως των τιμών του τιμολογίου της μελέτης όπως καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

8. Οι πληρωμές εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΤΕΘΑ ή ΥΕΘΑ υπόκειται στις εξής κρατήσεις ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται:

- | | |
|--|---|
| α. Υπέρ Φ.Ε. όσο προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. | |
| β. -"- Μ.Τ.Σ. 4% | } Προσαυξημένα με το προβλεπόμενο εκάστοτε χαρτόσημο και κράτηση ΟΓΑ. |
| γ. -"- ΤΣΜΕΔΕ 0,5% | |
| δ. -"- Ε.Μ.Π. 0,5% | |
| ε. -"- ΤΠΕΔΕ 0,5% | |
| στ. -"- ΑΟΟΑ 1% | |

9. Σε περίπτωση που το έργο εκτελεσθεί μερικά ή ολικά με πιστώσεις από Δημόσιες Επενδύσεις, οι αντίστοιχες πληρωμές υπόκεινται στις εξής κρατήσεις ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται:

α. Υπέρ Φ.Ε. όσο προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

β. -"- ΤΣΜΕΔΕ	0,5%	} Προσαυξημένα με το προβλεπόμενο εκάστοτε χαρτόσημο και κράτηση ΟΓΑ
γ. -"- Ε.Μ.Π.	0,5%	
δ. -"- ΑΟΟΑ	0,5%	

Στην περίπτωση αυτή το αντίστοιχο ποσό Γ.Ε. και Ο.Ε. προσδιορίζεται σε 18% αντί του 28% που προβλέπεται για έργα χρηματοδοτούμενα από πιστώσεις ΥΕΘΑ ή ΤΕΘΑ.

10. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν.4013/20011 (ΦΕΚ Α'204) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α'86), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί του αρχικού συμβατικού τμήματος(ποσό συμφωνητικού, χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και παρακρατείτε εφάπαξ από τον 1° Λογαριασμό . Η ίδια κράτηση επιβάλλεται και στις συμπληρωματικές συμβάσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπλήρωση των προς το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται, της Υπηρεσίας ελεγχούσης αυτό κατά τα κανονισμένα.

12. Απαιτούμενες πάσης φύσεως άδειες, (πλην Οικοδομικών αδειών) κατά την εκτέλεση του έργου, εκδίδονται με μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου. Οποιαδήποτε τέλη προς το Δημόσιο, Δήμους ή κάθε τρίτο συνεπεία των εκτελουμένων εργασιών, βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο.

13. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλα τα έξοδα της διακήρυξης και της Εργολαβικής Σύμβασης.

14. Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου.

15. Ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης παρακρατείται ποσοστό έξι τοις χιλίοις (0,6%) επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2166/93.

16. Σύνταξη νέων τιμών και χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, το άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ. και την ισχύουσα νομοθεσία.

17. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία μέτρα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο κατάλληλο για την ασφάλεια τόσο του έργου, όσο και του προσωπικού του, ως και του προσωπικού του εργοδότη, καθώς και κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απολύτως αστικώς και ποινικώς, για κάθε ατύχημα, ζημία ή βλάβη που θα ήθελε επισυμβεί στο εργαζόμενο ή συναλλασσόμενο προσωπικό, ή και σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως παρ' αυτού ή και του προσωπικού του, των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, αλλά και από οποιανδήποτε αιτία, ως και για τυχαία. Κατ' ακολου-

θία καθίσταται αποκλειστικώς υπόχρεος στην πληρωμή προστίμου χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και πάσης άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης οπωσδήποτε προκύπτουσας εκ της εκτελέσεως των έργων, (εργατικά ατυχήματα - αστικά αδικήματα κ.λ.π.). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη και την ισχύουσα Νομοθεσία.

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πρόσληψη του προβλεπομένου από τα τεύχη της μελέτης επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ως μελέτη και ισχύουσα Νομοθεσία.

19. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ., ωσαύτως να **συντάξει** τη στατική μελέτη εφαρμογής, όπως καθορίζονται από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου, την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις παραδοχές – φορτία που ορίζει η Υπηρεσία. Ομοίως ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, να ελέγξει τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και είναι συνυπεύθυνος για την επάρκεια - πληρότητα - κανονικότητα της κατασκευής τους.

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δικά του μέσα και προσωπικό, εκτελεί τις απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

21. Για το προσωπικό του αναδόχου έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για την εκτέλεση Στρατιωτικών Έργων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Για την εξακρίβωση αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει εγκαίρως στην Υπηρεσία κατάσταση του προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν ήθελε του ζητηθεί, ως επίσης και να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα αυτό. Σε περίπτωση εργασιών μέσα σε Στρατιωτικούς χώρους (Στρατόπεδα, κ.λ.π.) ο ανάδοχος υποχρεούται να τακτοποιήσει τα θέματα της ελεγχόμενης εισόδου του προσωπικού και των μέσων του, συμμορφούμενος απόλυτα στις εντολές της Υπηρεσίας. Εφόσον ο ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς, είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον προ 20ημέρου από την ημέρα έναρξης του έργου, να καταθέσει στο 2^ο ΕΓ του Σχηματισμού τα πλήρη στοιχεία τους.

22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει από κίνδυνο το διαβαθμισμένο υλικό (έγγραφα, σχέδια, κ.λ.π.) από βαθμό **"ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ"** και πάνω με προσωπική του ευθύνη. Υποχρεούται ακόμη να συμμορφώνεται απόλυτα προς τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα αυτό.

23. Με την περάτωση των έργων ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία επτά (7) πλήρεις σειρές σχεδίων, μία (1) σε διαφανές και έξι (6) σε φωτοτυπία, των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, με τις διαστάσεις και λοιπά στοιχεία αυτών, όπως έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης, ύδρευσης, κ.λ.π. για διευκόλυνση της παρακολούθησης και της συντήρησης των δικτύων.

Τα σχέδια των δικτύων θα περιλαμβάνουν:

- α. Σταθερά χαρακτηριστικά σημεία.
- β. Ενδιάμεσα βοηθητικά σημεία.
- γ. Όδευση.

- δ. Αποστάσεις
- ε. Γωνίες διεύθυνσης ή αζιμούθια.
- στ. Κορυφές.
- ζ. Τομές.
- η. Περιγραφές.

Για τις περιπτώσεις επέκτασης των υφισταμένων εγκαταστάσεων ένα (1) τουλάχιστον χαρακτηριστικό σημείο (σταθερό ή βοηθητικό) θα είναι εξαρτημένο από τα υπάρχοντα δίκτυα ή εγκαταστάσεις, ώστε στην συνέχεια με βάση αυτό να ενημερώνονται τα παλιά σχέδια από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης, αυτή θα εκτελείται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

24. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει εργαστηριακές δοκιμές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, είτε οποιεσδήποτε εργαστηριακές έρευνες, όπως π.χ. εξεύρεση αντοχής εδάφους, εύρεση καταλλήλου αναλογίας αδρανών υλικών σκυροδέματος, στεγανοποίηση πλακιδίων, κ.λ.π. που αφορούν το έργο. Οι έρευνες θα εκτελούνται κατ' αρχήν από τις Υπηρεσίες εργοταξιακών ελέγχων του ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε από εργαστήρια των Πολυτεχνείων της χώρας, είτε από εξουσιοδοτημένα ιδιωτικά εργαστήρια. Οι προς τούτο δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.

25. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, πρόγραμμα κατασκευής του έργου (παράγραφος β του άρθρου 4 της Ε.Σ.Υ.). Το πρόγραμμα αυτό με μορφή χρονοδιαγράμματος PERT και GANTT θα απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, την διαδοχή και την διάρκεια όλων των προς εκτέλεση επί μέρους εργασιών, προς ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία αποπερατώσεώς του. Σε κάθε περίπτωση μεταβολών και καθυστερήσεων, και επιφυλασσομένων των διατάξεων περί ευθύνης από τη μη εμπρόθεσμη κατασκευή των εργασιών, το πρόγραμμα πρέπει να ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα. Κατά τα λοιπά ισχύει η νομοθεσία δημοσίων έργων και η ΕΣΥ.

26. Για τις ημέρες οι οποίες βάσει του ημερολογίου του έργου θεωρούνται ακατάλληλες ή με μειωμένη απόδοση εργασίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και για τις οποίες θα εκδίδεται από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία Διαταγή για μη συνυπολογισμό τους στην συμβατική προθεσμία του έργου, δεν γεννάται δικαίωμα στον ανάδοχο για διάλυση της εργολαβίας (άρθρο 62 του Ν. 3669/2008).

27. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της Ε.Σ.Υ. και την ισχύουσα νομοθεσία.

28. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') και τροποποιήθηκαν με το Ν.4070/12 (ΦΕΚ -82 Α/10-4-12), καθώς επίσης και τα επί μέρους τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.

29. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου συμβαλλομένου που προκύπτει εξ αιτίας του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ STEYER ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΕΒΡΟΥ»**, η κοινοπραξία με επωνυμία **«Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΒΡΑΑΜ – ΠΑΠΑΧΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, κατέθεσε την υπ' αριθ. **5633/02-07-13** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., γραφείο Κομοτηνής, ποσού ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (**7.427,00 €**).

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), η κοινοπραξία με επωνυμία **«Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΒΡΑΑΜ – ΠΑΠΑΧΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, κατέθεσε την υπ' αριθ. **5634/02-07-13** πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., γραφείο Κομοτηνής, ποσού ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (**51.986,00 €**).

Η γνησιότητα των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. Πρωτ. 423/04-07-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., γραφείο Κομοτηνής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε επτά (7) αντίτυπα, από τα οποία πέντε (5) κατατέθηκαν στην 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο Κοινοπραξία
**«Κ/Ξ ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΒΡΑΑΜ – ΠΑΠΑΧΑΣΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Διευθυντής της 732 ΔΣΕ

Φωτιάδης Σ. Αβραάμ
Πολιτικός Μηχανικός

Αλέξανδρος Κ. Τσαβδαρίδης
Ανχης(ΜΧ)