

15SYMV002793945 2015-05-22

**ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
206 ΠΤΕΡΥΓΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ 105.534,57 € (Φ.Π.Α. 0%)

ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Υ/Σ 201 ΚΕΦΑ στο Α/Δ Ελευσίνας»

1. Στα Άνω Λιόσια σήμερα στις **14 -10-14** οι υπογράφωντες

α. Ο Σμχος (ΜΕ) Ιωάννης Γώγος Διοικητής 206 ΠΑΥ, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΥΕΘΑ, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και την κατακυρωτική απόφαση Φ.917/313/ΑΔ.9276/Σ.2007/15-07-14/ΔΑΥ/Γ5/3 και

β. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΠΕΛΛΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ» νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Καπέλλα Φραγκίσκα του Ιωσήφ συμφώνησαν και δέχθηκαν τα κατωτέρω:

(1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων Σμχος (ΜΕ) Ιωάννης Γώγος αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΠΕΛΛΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ», την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Υ/Σ 201 ΚΕΦΑ στο Α/Δ Ελευσίνας**» με συνολικό ποσό **105.534,57 € (Φ.Π.Α. 0%)** και ο δεύτερος των συμβαλλομένων που θα λέγεται για συντομία “ανάδοχος” αναλαμβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου και συγκεκριμένα:

(α) Στην υπ’ αριθμ. 10/13 Διακήρυξη Δημοπρασίας

(β) Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων που αποτελείται από τους Γενικούς και τους Ειδικούς όρους,

(γ) Στην με αριθμό **26/13** εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή,

(δ) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας που αναφέρονται στη μελέτη,

(ε) Στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό της Μελέτης,

(στ) Στην από **10-12-13** προσφορά της επιχείρησης ΚΑΠΕΛΛΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ με την οποία προσέφερε συνολική έκπτωση **εξήντα δύο κόμμα τριάντα τρία επί τοις εκατό (62,33%)**

(ζ) Στη Φ.917/313/ΑΔ.9276/Σ.2007/15-07-14/ΔΑΥ/Γ5/3 κατακυρωτική απόφαση.

15SYMV002793945 2015-05-22

Όλα τα παραπάνω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι τα οποία αφού τα υπέγραψαν κρατήθηκαν στη 206 ΠΑΥ.

(2) Για την εκτέλεση του έργου για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν 3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων), και το Π.Δ.378/87.

(3) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής μέσα σε **πέντε (5) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχει τελειώσει τις σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

(4) Χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** σύμφωνα με το άρθρο 8 των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

(5) Ο βαθμός ασφαλείας του έργου είναι «ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ» και ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ετοιμασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο εργατοτεχνικού και άλλου προσωπικού.

(6) Το υπόψη έργο, χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΝΑΤΟ και οι δε πληρωμές του αναδόχου υπόκεινται στις κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, που αναφέρονται στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

(7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο ΙΚΑ και στους λοιπούς Ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο τον αυτόν όσο και το προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

(8) Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να φέρει στη 206 ΠΑΥ βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

(9) Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 53 του Ν.3669/08.

(10) Για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος προσκόμισε τις με αριθμό ΤΣΜΕΔΕ Νο 1649451 & ΑΤΤΙΚΑ BANK Νο LD1427200022 εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 75.642,00 €.

(11) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι, αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

15SYMV002793945 2015-05-22

(12) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έδρα της επιχείρησής του είναι ΝΥΜΦΩΝ 92 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΤΚ 16341 και ότι διορίζει αντίκλητό του τον ΑΝΔΡΕΑ Δ. ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ κάτοικο ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 46 – ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 11142.

2. Το παρόν θεωρήθηκε από τη ΔΑΥ/ΓΕΟΜ

3. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τα τρία (3) κατατέθηκαν στην 206 ΠΑΥ και ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΚΤΗΣ 206 ΠΑΥ