



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ – ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ – ΜΟΡΙΑΣ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 28.972,82 € (με τον Φ.Π.Α.)**

Στη Μυτιλήνη, σήμερα την 28 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι υπογράφωντες :

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό του κατά την παράγραφο 7α' του άρθρου 1 του Ν. 3669/2008 «Εργοδότη» ή «Κυρίου του έργου» (δηλαδή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλήνη, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101 και αριθμό FAX 2251046652 και Α.Φ.Μ. 997817101), για λογαριασμό του οποίου συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με την παραγρ. 7 του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου καθώς και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και

2. ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 15508 στην 1^η τάξη για έργα Οδοποιίας (σύμφωνα με την αριθμ. Δ15/23133/29-11-2011 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Δ15 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ) και Α.Φ.Μ. 073770644 (Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης), αποκαλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ίδιο Μαρίνο Παπουτσή,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

α. Την αριθμ. 139/25-9-2012 (ΑΔΑ : Β43Β7ΛΩ-22Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του έργου, με κωδικό 0.433, προϋπολογισμού 40.000,00 €, από πιστώσεις τελών μεταβίβασης οχημάτων.

β. Την αριθμ. 596/Πρακτικό 17/Θέμα 71(12 Ε.Η.Δ.)/18-6-2014 (ΑΔΑ : 66ΨΥ7ΛΩ-0ΘΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής του έργου στο δεύτερο μειοδότη, δηλ. στην Ε.Ε. «ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ», με ενιαία έκπτωση 31,00%, επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης, μετά την από 6-6-2014 έγγραφη δήλωση της εν λόγω Ε.Ε. για παράταση ισχύος της προσφοράς που επέδωσε στον από 4-1-2013 Πρόχειρο Διαγωνισμό του έργου, κατόπιν άρνησης του πρώτου μειοδότη, δηλ. της Ε.Ε. «ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΖΩΑΝΟΣ», να εκτελέσει το έργο, διότι είχε εκπνεύσει η προθεσμία ισχύος της προσφοράς του.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητά του, που αναφέρθηκε ανωτέρω,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ – ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ – ΜΟΡΙΑΣ**» αντί συνολικού ποσού 28.972,82 Ευρώ, εκ των οποίων 17.986,74 Ευρώ για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που πρόσφερε η Ανάδοχος ανά ομάδα εργασιών), 2.698,01 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 4.291,82 Ευρώ για απολογιστικές εργασίες, και 3.996,25 Ευρώ για Φ.Π.Α.

Ανάλυση τιμήματος σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά του αναδόχου :

Περιγραφή	Δαπάνη κατά την μελέτη σε €	Έκπτωση	Δαπάνη κατά την προσφορά σε €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	22.091,31	31%	15.243,00
Σύνολο εργασιών	22.091,31		15.243,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.976,44		2.743,74
Μερικό Σύνολο 1	26.067,75		17.986,74
Απρόβλεπτα 15%	3.910,16		2.698,01
Μερικό Σύνολο 2	29.977,91		20.684,75
Απολογιστικές Εργασίες	4.504,85	31%	4.291,82
Μερικό Σύνολο 3	34.482,76		24.976,57
ΦΠΑ 16%	5.517,24		3.996,25
Συνολική Δαπάνη (κατόπιν στρογγυλοποίησης)	40.000,00		28.972,82

2. Η εκτέλεση του έργου του ποσού αυτού θα γίνει σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και των Εκτελεστικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού (όπως έχουν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας) και ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Επισημαίνεται ότι η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παραγρ. 4 του Ν. 3669/2008).

β) Τα Ανασυνταγμένα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου {Ανασυνταγμένη Τεχνική Περιγραφή, Ανασυνταγμένη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ανασυνταγμένο Τιμολόγιο Μελέτης, Ανασυνταγμένος Προϋπολογισμός Μελέτης, Ανασυνταγμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Ανασυνταγμένος Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)}, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 592/28-6-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩ97ΛΩ-Ρ6Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

γ) Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 31,00% που πρόσφερε η Ανάδοχος Ε.Ε. κατά την από 4 Νοεμβρίου 2013 Πρόχειρο Διαγωνισμό του έργου.

3. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων, καθορίζεται **στο άρθρο 21 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.**

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες. Τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η πρόοδος όμως των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 16 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα υποβάλλονται εις βάρος της οι προβλεπόμενες από τον Ν. 3669/2008 ποινικές ρήτρες (άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.).

5. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.

6. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Ν. 3669/2008, και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ (1.725,00 €) με την αριθμ. 13812/8-8-2014 ισόποση Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ.

Επίσης η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε την αριθμ. 1897/8-8-2014 Εγγυητική Επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ, ποσού χιλίων οκτακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ (1.897,00 €) ως πρόσθετη Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

7. Η Ανάδοχος Ε.Ε. δήλωσε ως έδρα της τη Μυτιλήνη (οδός Ερμού 300-304, τηλ. 22510-37835, FAX 22510-27033).

Επίσης η Ανάδοχος δήλωσε ότι διορίζει αντίκλητο της, τον κ. Χρύσανθο Μαντζάρη του Παναγιώτη κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή της πόλης της Μυτιλήνης (οδός

Κουντουριώτη 83, Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510-40890, fax 22510-40890, κιν. 6979989026), ο οποίος με την από 8-8-2014 δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτόν.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πολλά αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε ο Ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο πρώτος των συμβαλλομένων παρέδωσε στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) μία πλήρη σειρά επικυρωμένων αντιγράφων όλων των αναφερομένων στο εδάφιο β' της ανωτέρω παραγράφου 2.

Οι Συμβαλλόμενοι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ