



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΕΡΓΟ :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΕΚΑ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σύμβαση Έργου Συνολικής Δαπάνης	3.064.612,50 €
Δαπάνη Εργασιών	1.659.015,24 €
ΓΕ & ΟΕ (28%)	464.524,27 €
Συνολική Δαπάνη Εργασιών	2.123.539,51 €
Απρόβλεπτα (15%)	318.530,93 €
Απολογιστικά	30.950,00 €
Αναθεώρηση	18.534,45 €
Συνολική Δαπάνη Έργου	2.491.554,88 €
Ποσό για Φ.Π.Α. 23%	573.057,62 €

Σύνολο	3.064.612,50 €

Στην Αθήνα σήμερα 28/ 08 / 2014 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΣΓΟΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1418/84, το Ν.3669/2008, το Ν.Δ.496/74 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ.220/74 του Νόμου 250/76 και του Νόμου 369/76, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 186/1996 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία **“ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** με τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΑ ΑΕ»** με Α.Φ.Μ. 094362324, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα τη Ν. Φιλοθέη στην Αθήνα, οδός Φιλιππίδη 7 & Περρικού 37, τηλ. 210 6911718, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Δεμενόπουλο

κάτοικο Αθηνών , οδός Φιλιππίδη 7 , με Α.Δ.Τ. ΑΚ 586055/25-06-2012, ΑΦΜ 012426026, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω :

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494Β/2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τΑ'/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών»
4. Τις υπ.αρ. 298/2013, 303/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013, Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2014 αντίστοιχα).
5. Την υπ. αρ. ΤΥ-ΔΑ/Φ010/ΟΙΚ.:4622/23-2-2012 έγκριση μελέτης λειτουργικότητας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
6. Το υπ. αρ. πρωτ. 2114/89ΑΕ/27-4-2012 έγγραφο της ΕΠΑΕ που αφορά έγκριση για το έργο: «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου και διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας».
7. Την υπ. αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/76141/16002/3629/3755/12-9-2012 απόφαση Δ/σης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ΥΠΑΙΘΠΑ περί έγκρισης κατασκευής κερκίδων αθλητικού κέντρου διαμόρφωσης αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας πλησίον του αρχαίου υδραγωγείου (ΑΔΑ:Β4ΘΞΓ-9ΔΗ).
8. Την υπ. αρ. 70006/14-11-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου και διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας» (ΑΔΑ:Β4ΣΛ7Λ7-749).
9. Την υπ. αρ. 91/30-5-2013 άδεια δόμησης (ΑΔΑ ΒΕΧ&ΩΚΥ-Μ23) για το έργο : «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου και διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας».
10. Τα υπ. αρ. πρωτ. 22893/26-6-2013 και 24209/4-7-2013 έγγραφα του Δήμου Νέας Ιωνίας.
11. Τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και των τευχών δημοπράτησης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 182/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
12. Την υπ' αριθ. 6/2014 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
13. Την από 20-01-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Ιωνίας.
14. Την με αρ. πρωτ. 580/02-01-2014 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ7Λ7-ΔΨ1) της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου και διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας».
15. Την 556/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η αποστολή της περίληψης διακήρυξης του έργου για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο. .

16. Την αριθμ. 789/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.
17. Τη χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΕ 97770200302, Ειδικός Φορέας: 02072).
18. Τον διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου που διενεργήθηκε στις 29-04-2014.
19. Την με αρ. Πρωτ.88299/30-04-2014 Αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία υπεβλήθη το 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του διαγωνισμού και την με αρ. πρωτ. 109120/29.05.2014 Αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.
20. Την υπ' αριθμ. 1270/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», κατακυρώνεται το έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕΚΑ ΑΕ» με ποσοστό μείσης έκπτωσης 15,00% και εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. 305/2014 Πράξη του Ε' Κλιμακίου (Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».
22. Την από 05-08-2014 Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αντικαθιστά το Πιστοποιητικό Ελέγχου Διαφάνειας από το Ε.Σ.Ρ. (Ν. 3310/2005 άρθρο 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην δεύτερη των συμβαλλομένων **Εργοληπτική Επιχείρηση** με την επωνυμία «**ΤΕΚΑ ΑΕ**», η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 3669/08 (ΚΔΕ), 1642/86, 2166/93, καθώς και των Π.Δ. 609/85, 368/94, 286/94, 30/96, 218/99 και 334/00 κ.λ.π., όπως ισχύουν σήμερα.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου που αποτελείται από τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, σχέδια, ΣΑΥ-ΦΑΥ.
2. Τις υπ.αρ. 298/2013, 303/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9777.02.00302
3. Τις υπ.αρ. 556/2014, 789/2014 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν : Α) η Διακήρυξη, Β) η περίληψη Διακήρυξης, Γ) η διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και Δ) η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.600.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
4. Την από 29-04-2014 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την υπ' αρ. 1270/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που κατακύρωσε στον ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **τριών εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (3.064.612,50 €)**. Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **3.064.612,50 €** περιλαμβάνει: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο εργασιών 2.491.554,88 €, όπως επίσης και 573.057,62 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%).

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν.3669/2008 όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, με ΚΑΕ 97770200302 και ειδικό φορέα 02072.

Δε θα εκτελεστούν εργασίες επί πλέον των συμβατικών ποσοτήτων, αν προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή, των επιπλέον εργασιών.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.4 και το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας.

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 11 του Ν. 2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Φ.Α.Υ. του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να τοποθετήσει σε εμφανείς θέσεις του εργοταξίου δύο τουλάχιστον πινακίδες, οι οποίες θα παραμένουν στο έργο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων μηνών επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η **Εργοληπτική Επιχείρηση** με την επωνυμία **«ΤΕΚΑ ΑΕ»** δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **3.064.612,50 €** σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες **και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής** και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων , για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και του Ν.2229/94, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Η ανάδοχος του έργου **Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕΚΑ ΑΕ»** κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης με αριθμ. GRH116707/21.08.2014, ποσού 72.626,00€ και με αριθμ. GRH116708/21.08.2014, ποσού 72.626,00€, της ALPHA BANK , που αποτελούν το 5% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου και επιπλέον την υπ' αριθμ GRH116706/21.08.2014 ποσού 21.788,00 € ως πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοληπτικής Επιχείρησης **«ΤΕΚΑ ΑΕ »** με το από 20 Αυγούστου 2014 πρακτικό της εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Δεμενόπουλο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

του ΔΣ, όπως για λογαριασμό της «ΤΕΚΑ ΑΕ» υπογράψει την σύμβαση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και ορίζει αντίκλητο για την επικοινωνία της Υπηρεσίας με την εταιρεία, τον κο Παναγιώτη Φλώρο , Πολιτικό Μηχανικό με Α.Δ.Τ. Σ641577, κάτοικο Αθηνών Φιλιππίδη 7, τηλ. 210 69 11 718 και fax: 210 69 11 707, ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό του με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΤΕΚΑ ΑΕ»**

**Ι. ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**