

ΑΔΑ:

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

- ΠΡΟΣ:** 732 ΔΣΕ Δ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΚΟΙΝ :** ΓΕΣ/ΔΥΠΟ/2ο Τηλ. (Εσωτ): 4282
Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ Φ.917.12.1/7/30635
Σ.424
ΒΣΤ 906, 12 Ιουλ 12
- ΘΕΜΑ:** Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας η οποία Διενεργήθηκε για την Ανάθεση και Εκτέλεση του Έργου «Κατασκευή Υποστέγου ΣΕΖΜ ΕΡΜΗΣ II στο Στρδο "ΠΑΡΑΣΧΟΥ"»
- ΣΧΕΤ:** α. ΣΔ-ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας»
β. Φ.916.35/2/410466/Σ.436/29 Φεβ 12/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ/2ο
γ. Διακήρυξη Δημοπρασίας Έργου (Απρ 12)
δ. Φ.917.12.1/4/29776/Σ.239/20 Απρ 12/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
ε. Το από 19 Ιουν 12, 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
στ. Το από 26 Ιουν 12, 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
ζ. Φ.916.8/6/2038/Σ.331/26 Ιουν 12/732 ΔΣΕ
η. Πρακτικό ΤΣΕ/Δ' ΣΣ υπ' αρ. 6/11 Ιουλ 12

1. Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

β. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 2229/94, το Ν. 2308/95, το Ν. 2338/95, το Ν. 2372/96, το Ν. 2940/01, το Ν. 3263/04, το Ν.3669/07, καθώς και το Π.Δ. 609/85, εκτελεστικό του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 286/94, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, το Π.Δ. 285/97, το Π.Δ. 218/99, το Ν. 2741/99 και το Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

γ. Το Π.Δ. 378/87 «Περί Αποφαινομένων Οργάνων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από αυτές».

ε. Το (β) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

-2-

στ. Τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με το (δ) όμοιο.

ζ. Τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ** (332.300,00 €) συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και της αναθεωρήσεως.

η. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού [(ε) και (στ) σχετικά].

θ. Τη γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων/Δ'ΣΣ, όπως διατυπώθηκε στο υπ' αριθ. 6/11 Ιουλ 12 Πρακτικό Συνεδριάσεως του [(η) όμοιο].

αποφασίζουμε

την έγκριση σύμφωνα με το Ν. 3263/2004 του αποτελέσματος της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 12 Ιουν 12, για το έργο του θέματος και την κατακύρωσή του στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α. - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Χ.», η οποία προσέφερε ποσοστό εκπτώσεως πενήντα έξι και δέκα εκατοστά στα εκατό (56,10%) που αναλύεται ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Άθροισμα Δαπανών Εργασιών	79.071,59
2	Γ.Ε. και Ε.Ο. 28%	22.140,05
3	Συνολική Δαπάνη Έργου (ΣΔΕ)	101.211,64
4	Απρόβλεπτα 15%	15.181,75
5	Εκτίμηση αναθεώρησης	1.317,00
6	Αμοιβή σύνταξης μελέτης	1.000
7	Απολογιστικά	1.001,48
8	Σύνολο Δαπάνης Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)	119.711,87

σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται:

- (1) Στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
- (2) Στην από 12 Ιουν 12 προσφορά του αναδόχου.
- (3) Στο τιμολόγιο της συνταχθείσας από το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ μελέτης.
- (4) Στον προϋπολογισμό της συνταχθείσας από το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ μελέτης.
- (5) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Στρατιωτικών Έργων, της συνταχθείσας από το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ μελέτης.
- (6) Στην Τεχνική Προδιαγραφή της συνταχθείσας από το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ μελέτης.
- (7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της συνταχθείσας από το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ μελέτης.

./.

-3-

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος, για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως να υπολογιστεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004 και του άρθρου 17 της Διακηρύξεως του έργου.

3. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει για λογαριασμό του κυρίου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (732 ΔΣΕ).

4. Η δαπάνη εκτελέσεως του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντγος Αθανάσιος Τσέλιος
Διοικητής

Ανχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Τσαβδαρίδης
ΔΜΧ/ΓΣΕ/ΔΝΤΗΣ