



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Καλαμάτα 3/ 9 / 2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:42079

ΕΡΓΟ: «**ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013»
2. ΜΕΛΕΤΗ: 2/13
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 23/2015 αποφ. Ο.Ε.,
4. ΠΙΣΤΩΣΗ:Κ.Α. 30.7341.016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης αριθμ.383/2015
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 846.000,00 Ευρώ (με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.)
6. ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :57/2014 αποφ. Ο.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04/03/2014
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:187/2014 αποφ. Ο. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΑQUATEC Α.Ε. Αρ.ΜΕΕΠ 22401
- 10.ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 42,67 %.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΥ: **485.047,78** Ευρώ **ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.**

Μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ** και του Μπουφέα Παναγιώτη του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ ΑΚ596181) της εταιρείας ΝΑQUATEC Α.Ε ,**ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 2106754475& FAX 2106754495 με Α.Φ.Μ 999642212 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ** , συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

Στη Καλαμάτα σήμερα την 3/9/2015, ημέρα Πέμπτη ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθ 187/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού της **04/03/2014**, από το οποίο προκύπτει ότι για την εκτέλεση του έργου: **<<ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>** ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος των συμβαλλομένων με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δυο & εξήντα επτά τοις εκατό **(42,67%)** σε σχέση με το προϋπολογισμό της μελέτης και με προκύπτοντα βάση προσφοράς προϋπολογισμό **485.047,78** ευρώ.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας -Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013»

Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του ανωτέρου έργου σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης, με όφελος εργολάβου που καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε **18%** και με έκπτωση την καθοριζόμενη στη υποβαλλόμενη προσφορά ανά ομάδα εργασίας.

A. Το έργο θα εκτελεσθεί:

Βάσει της υπ' αριθ. **2/2013** εγκεκριμένης Μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και του εγκεκριμένου από την Τ.Υ. Χρονοδιαγράμματος.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που δεν αναφέρεται στη εγκεκριμένη μελέτη του έργου ή τροποποίηση υπάρχουσας σε αυτή, άνευ της εγγράφου υποβολής της στη υπηρεσία, με πλήρη δικαιολόγηση της ανάγκης κατασκευής ή τροποποίησής της, κοστολόγησή της και της εγγράφου έγκρισής της από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν ολοκληρώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου στις 31.12.2015, το συνολικό κόστος του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου

B. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- N.3669/08 ««Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων».
- N.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:
- N. 2052/92 άρθ. -6 και άρθ. 20 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-92)
- N. 2229/94 άρθ. 1 έως και άρθ. 4 (ΦΕΚ-138/Α/13-8-94)
- N. 2338/95 άρθ 13 (ΦΕΚ 202/Α/14-9-95)
- N.2372/96 άρθ. 4 (ΦΕΚ 29/Α/28-8-96) Διατάξεις για συμπληρωματικές. εργασίες και απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβ. κατασκ. Δημ. Έργων.
- N. 3212/03 (ΦΕΚ -308/Α/31-12-03)
- N.3263/04 (ΦΕΚ 179/Α/28-9-04) Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
- N. 3481/06 (ΦΕΚ Α162/2006)
- 2.Ονομαστικοποίηση Μετοχών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
- N.2328/95 αρθ. 15 , N. 2372/96 άρθ. 11, N.2533/97 και Π.Δ 82/96
- 3.N. 1642/86 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ 25/Α/86)
- N.2166/93 άρθ. 27 για κράτηση 6 0/00 στο ΤΣΜΕΔΕ
- N. 2362/95 Δημόσιο Λογιστικό



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας -Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013»

- N. 3886/10 Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο.
 N.3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/19-6-02) Έκδοση πιστοποιητικού από το τμήμα ελέγχου διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ στο οποίο θα βεβαιώνεται η μη συνδρομή των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων για τα πρόσωπα του άρθρου 3 παρ 1 του ίδιου νόμου.
 N.3060/02 (ΦΕΚ 242 /Α/ 11-10-02)
 N.3090/02 (ΦΕΚ 329/Α/24-12-02)
 4.Ν. 2741/99 άρθρο 8 κρατικές προμήθειες .
 5.Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223/Α/85) Κατασκευή Δημοσίων έργων , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα :
 Π.Δ 286/94 (ΦΕΚ 148/Α/94)
 Π.Δ 368/94 άρθρο 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ 201/Α/94)
 Π.Δ 210/97 (ΦΕΚ 1166/Α/97)
 Π.Δ 285/97 (ΦΕΚ 207/Α/97)
 Π.Δ 218/99 (ΦΕΚ 187/Α/16-9-99)
 6. Π.Δ 171/87 όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α
 7. Ν. 2940 άρθρο 2 παρ. 2 Αναπτυξ. Κίνητρα για επιχ. Κατασκευαστικού Φορέα.
 8. Π.Δ 447/75 Μέτρα ασφαλείας σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών.
 9. Π.Δ 1073/83 Μέτρα ασφαλείας σε έργα αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.
 10. Π.Δ 305/96 (ΦΕΚ212/Α/29-8-96) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.
 11. Ν. 3212/03 Άδεια Πολεδ. –και άλλες διατάξεις θεμάτων .. χωροταξίας και δημοσίων Έργων.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις ,καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τα τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , Διάταγμα απόφαση ,κλπ) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του στα θέματα δημοσιότητας και να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ. Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάση των οποίων θα γίνει η εκτέλεση του έργου και με σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφωνίας τη παρακάτω:

- 1.Το συμφωνητικό
- 2.Η διακήρυξη
- 3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
- 4.Το Τιμολόγιο Μελέτης



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας -Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013»

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
- 6.Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους ,ΤΣΥ
- 7.Τεχνική Περιγραφή
8. Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στο ανάδοχο από την υπηρεσία
- 10.Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων ,όπως τελικά εγκριθεί από την Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
- 11.Συμβατική ισχύ επίσης έχουν:
Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου –8 του Ν. 3263/04
Οι Ευρωκώδικες
Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε (ή του τέως ΥΔΕ)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ και Ι.Σ.Ο

Δ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 118 ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

(Π. Δ 609/85 άρθρο 26 παρ 1 και Π .Δ 171/87 άρθρο 7.)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν ολοκληρώσει το έργο στη ανωτέρω τεθείσα προθεσμία θα καταπίπτουν ποινικές ρήτρες εις βάρος του και θα παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό, σύμφωνα με τις παρ.1, 2 του άρθρου 5 του ν. 3263/04.

Ε. Κατέθεσε στο Δήμο Καλαμάτας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πρόσθετης εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3263/04 , Συνολικού ποσού 138.914.45 Ευρώ με αριθμό και ημερομηνία έκδοσης

A] No 1679680 εκδούσα αρχή ΕΤΑΑ(ΤΣΜΕΔΕ) ποσού **105.037,01 Ευρώ**

B] No 1679681 εκδούσα αρχή ΕΤΑΑ(ΤΣΜΕΔΕ) ποσού **33.877,44 Ευρώ**

Ανάλυση Ποσού Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Πρόσθετης Εγγύησης.
(συμφ. με το άρθρο 4 παρ .2 του Ν.3263 /04, άρθρο 36 του Ν.3669/2008).

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Έως και το υποχρεωτικό όριο ποσοστού έκπτωσης της διακήρυξης (12% του Προϋπολογισμού μελέτης) η εγγύηση ορίζεται σε 5%: ήτοι ποσό 5% χ 677.548,89= **33.877,44_ευρώ.**

2.Πρόσθετη εγγύηση

α) Για τις πρώτες 10 εκατ. μονάδες μετά το ως άνω όριο η εγγύηση ορίζεται σε 0,5% για κάθε μονάδα: ήτοι ποσό $(0,25\% \chi 10) \chi 677.548,89 = 16.938,72$ ευρώ

β)Για τις επόμενες 10 εκατ. Μονάδες 1% για κάθε μονάδα: ήτοι ποσό $(0,5\% \chi 10) \chi 677.548,89 = 33.877,44$ ευρώ

γ) Για τις επόμενες $(42,67-12-10-10=10,67)$ εκατ. Μονάδες 0,75% για κάθε μονάδα: ήτοι



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας -Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013»

ποσό (0,75% χ 10,67) χ 677.548,89 = 54.220,85 ευρώ

Ητοι σύνολο πρόσθετης εγγύησης : 16.938,72+ 33.877,44+54.220,85=105.037,01 ευρώ
(<149.060,76 = 22% Χ 677.548,89)

Ολικό Σύνολο: 33.877,44+105.037,01= 138.914,45 ευρώ

Σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από τον ανάδοχο , μέρος ή το σύνολο των εγγυητικών επιστολών καταπίπτει υπέρ του Δήμου Καλαμάτας.

Ο δεύτερος (Ανάδοχος) των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα, καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα , τα δε υπόλοιπα κατετέθησαν στο αρχείο του Δήμου.

Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	:	286.269,74
ΓΕ-ΟΕ 18 %	:	51.528,55
ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:		337.798,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :		50.669,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		388.468,03
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :		5.879,76
ΣΥΝΟΛΟΝ	:	394.347,79
ΦΠΑ 23%	:	90.699,99
<u>ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</u>		<u>485.047,78€</u>

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ