

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή της Κλινικής
5β στο 401 ΓΣΝΑ****ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΘΗΝΑ****ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε****ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ #154.596,92 €#
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 20^η του μήνα Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη, οι υπογεγραμμένοι:

Αφ' ενός ο Ανχης (ΜΧ) Ψαρούλης Δημήτριος, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργώντας εν προκειμένω με την ιδιότητά του αυτή σαν εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση τη Φ.917/25/117248/Σ.2469/06 Μαρ 18/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ. ΣΕ

Αφ' ετέρου η Βασιλική Τσίνα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 047711/08-08-2010/ΤΑ Συντάγματος, κάτοικος Αθηνών οδός Ιλιάδος 108 ΤΚ. 43 131, η οποία εκπροσωπεί βάσει του υπ' αριθμ. 015/08 Μαρ 18 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε>>, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου <<Ανακατασκευή της Κλινικής 5β στο 401 ΓΣΝΑ>> με την Φ.917/25/117248/Σ.2469/06 Μαρ 18/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ τοις εκατό και εξήντα τρία εκατοστά (58,63%), που θα αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος"

Συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

1. Ο Διευθυντής της 731 ΔΣΕ, με την ιδιότητά του, που προαναφέρθηκε και με βάση την παραπάνω εγκριτική διαταγή, αναθέτει την εκτέλεση του αναφερομένου έργου στην ανάδοχο εταιρεία, με την προσφερθείσα έκπτωση πενήντα οκτώ και εξήντα τρία εκατοστά τοις εκατό (58,63%) και μέσα στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (154.596,92€), πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α 24%.

2. Η Ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση του υπόψη έργου μέσα στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (154.596,92 €) πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α 24% .

3. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με βάση την παρούσα Εργολαβική Σύμβαση, την προσφερθείσα Οικονομική Προσφορά, τα τεύχη και στοιχεία της μελέτης δημοπράτησης, (δηλαδή τη Διακήρυξη, το Τιμολόγιο, την

Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές (440 ΕΤΕΠ και ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα), την Προμέτρηση - Προϋπολογισμό, τα Σχέδια, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.).

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην έναρξη των εργασιών το γρηγορότερο δυνατό και όχι αργότερα των 30 ημερών και να τελειώσει το σύνολο του έργου μέσα σε εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες και μη ημέρες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες:

α. 20 ημέρες για τις καθαιρέσεις-αποξηλώσεις πάσης φύσεως υλικών και την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του νοσοκομείου.

β. 100 ημέρες για την αποπεράτωση του έργου (Οικοδομικά, ΗΜ). Περαιώση εργασιών μέχρι την 18η Ιουλίου 2018.

5. Για κάθε μέρα υπερβάσεως της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και για χρόνο ίσο με το 20% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας δηλαδή 24 ημέρες ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο με το 15% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας δηλαδή 18 ημέρες, η ημερήσια ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου των 42 ημερών ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 160 του Ν. 4412/16. Για κάθε μέρα υπερβάσεως των τμηματικών – αποκλειστικών προθεσμιών ισχύει ποινική ρήτρα ίση με το 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.



6. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περαίωσης των εργασιών του Αναδόχου, υποχρεωμένου όπως κατά το χρονικό αυτό διάστημα συντηρεί το έργο σε καλή κατάσταση.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο **ΑΜΕΣΑ** στην επιβλέπουσα υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα Εργασιών, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.).

Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και Οριστική Παραλαβή αποτελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του ΦΑΥ.

Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου.

7. Η χρηματοδότηση και οι πληρωμές του έργου διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ 2017-2020, ΣΑΕ037 ΚΩΔΙΚΟΣ : 2017ΣΕ3700008.

8. Η Ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση στην πληρωμή των φορολογικών και προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς υποχρεώσεων της, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται, καθώς και στην καταβολή των εξόδων διακηρύξεως δημοπράτησης του έργου.

9. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε ως εγγύηση την υπ' αριθμ. 9314/08 Μαρτίου 2018 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., ποσού επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (7.730,00 €).


10. Η Ανάδοχος Εταιρεία έχει υποχρέωση όπως παρευρίσκεται επί τόπου του έργου ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή ο αντιπρόσωπός του, δηλώνει δε ότι ορίζει μόνιμο διαμονή στην Καρδίτσα (οδός 18^{ης} Αυγούστου, αρ. 16 – Τ.Κ. 43 1131), αριθμ. τηλεφώνου 24410-28474, και αριθμ. fax 24410-79284 .

11. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να χορηγήσει στην επίβλεψη κατάσταση του τεχνικού προσωπικού, για την ελάχιστη στελέχωση του εργοταξίου, όπως προβλέπεται από την ΕΣΥ στο άρθρο 17.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση εις διπλούν, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνεται από αυτούς από ένα αντίτυπο.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α.


Παρούλης Δημήτριος
Ανχης (ΜΧ)

β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ -
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.
G.T. CONSTRUCTIONS A.E. (S.A.)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 16 - 43131 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ.: 24410 28474 - FAX: 24410 79284
ΠΑΛΑΤΣΙΟΥ 57 - ΓΑΛΑΤΣΙ Τ.Κ. 11141
ΤΗΛ.: 210 2287802 - FAX: 210 2287807
ΑΦΜ: 093361711 - ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
e-mail: info@gtcon.gr


ΤΣΙΜΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ