



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 1.062.782,26 € (χωρίς ΦΠΑ)

1.317.850,00 € (με ΦΠΑ)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ
ΠΛΑΤΑΝΟ»**

Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.750.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Στην Πάτρα σήμερα, την **29** του μηνός **Ιουλίου** ημέρα Τετάρτη του έτους **2026** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- 1. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
- 2.** Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.»** που εδρεύει στην **Ναύπακτο (οδός :Ιωάννη Γιακουμή 5)** με Α.Φ.Μ: **999845224** ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ »**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. **Ράμμου Αλεξάνδρα του Ιωάννη** (με ΑΦΜ:166966236 και ΑΔΤ: ΑΙ 226081),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ.πρωτ:70892/25.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΓ6946ΜΤΛΡ-ΓΦΩ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 001 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» με προϋπολογισμό: 2.750.000,00 € και κωδικό:2021ΕΠ00100055.
3. Την υπ'αριθμ: **224321/3740/10.08.2021(ΑΔΑ:9ΥΥΩ7Λ6-ΕΡΦ)** απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη(συμβατικά τεύχη) του έργου .
4. Την υπ'αριθμ: **1041/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨ77Λ6-ΛΡ2)** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Α)Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ.», προϋπολογισμός: 2.750.000,00 € με ΦΠΑ. ,Β) Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου Γ)Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου».
5. Την Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009298926) καθώς και την **Διακήρυξη** (ΑΔΑΜ: **21PROC009298889**) ,όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **19/10/2021** ημέρα Τρίτη και ώρα :10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.: **183596**.
6. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
7. Την αριθμ. **1411/2021** (ΑΔΑ:ΩΣΣ37Λ6-8ΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από 17/11/2021 (1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) της επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
8. Την υπ' αριθμ. **408/2022 (ΑΔΑ: 94Μ47Λ6-ΞΡΜ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **14^ο/2022** Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό 2) της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: « **ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με μέση ποσοστιαία έκπτωση **47,57%** και οικονομική προσφορά: **1.162.730,69 €** (χωρίς ΦΠΑ).

9. Την υπ' αριθμ: **415/2022** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία έλαβε το αριθμ:**172616/2792/07.06.2022** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας « **MENTΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ».
10. Την με αριθμ. πρωτ. **219286/3714/18-07-2022** (ΑΔΑ: **618Μ7Λ6-ΒΛΛ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010957599**) αρχική Σύμβαση Κατασκευής του έργου : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ**» ,ποσού: 1.441.786,06€ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «**MENTΩΡ Α.Τ.Ε.**».
11. Την αριθμ.πρωτ: 10681/29.07.2024 (ΑΔΑ:ΨΕΒΡΗ-Μ7Ι) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 ,στη ΣΑΝΠ 401 του έργου: **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ** (2021ΕΠ00100055) ,με προϋπολογισμό: 1.658.349,20 € και κωδικό:2022ΝΠ40100053.
12. Την αριθμ.πρωτ: 365/10.02.2025 (ΑΔΑ:ΨΛ1ΗΗ-ΜΔΠ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΑΠΔΕ 2025, του έργου: **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ** (2021ΕΠ00100055) ,με προϋπολογισμό: 1.658.349,20 € και κωδικό έργου :2022ΝΠ40100053 με MIS: 5189701.
13. Την με Α.Π.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/308168/4642/28-11-2024** (ΑΔΑ: **97ΥΖ7Λ6-3ΕΧ**) απόφαση **διάλυσης της Σύμβασης** μεταξύ της αναδόχου «**MENTΩΡ Α.Τ.Ε**» του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ**» και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,η οποία επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωση των εργασιών του έργου.
14. Την με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/41155/411/7-02-2025 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ**» ,αναδόχου **MENTΩΡ Α.Τ.Ε**
15. Την με αριθμ.**1131/2025** (ΑΔΑ:91ΤΗ7Λ6-8ΩΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Α) Έγκριση του από 17-06-2025 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-5Υ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.) του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ**», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ». Β) Έγκριση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 17.609,64€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής».

16. Την αριθμ. **1824/2025** (ΑΔΑ:ΡΨ767Λ6-ΔΜΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (μειωτικός – τακτοποιητικός) συνολικής δαπάνης 340.473,36 € (με Φ.Π.Α.), μειωτικός κατά ποσό 1.101.312,70 € (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», αναδόχου: ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. .
17. Την αριθμ. **1825/2025** (ΑΔΑ : 9ΦΔ37Λ6-ΙΩΒ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου με την συνέχιση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά (δεύτερο) μειοδότη του διαγωνισμού, η συνέχιση της διαδικασίας από την ίδια επιτροπή διαγωνισμού και η αποστολή σχετικής πρόσκλησης προς τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη.
18. Την με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/11849/102/14.01.2026 έγγραφη πρόσκληση προς τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού (ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε) για την ανάληψη και συνέχιση του εν λόγω έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , η οποία εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
19. Την από 19/01/2026 αποδοχή της πρόσκλησης για την ανάληψη και συνέχιση του εν λόγω έργου από τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού οικονομικό φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.»
20. Την με αριθμ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/21825/221/22.01.2026 πρόσκληση της Αναθέτουσας αρχής ,προς την εργ.επιχείρηση «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» ,για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης).
21. Το από 20/03/2026 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στο οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου , στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία : «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» , για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου ,με συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά: 1.062.782,26 € χωρίς ΦΠΑ .
22. Την αριθμ. **476/2026** (ΑΔΑ:ΡΘ2Ζ7Λ6-ΛΥΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε το από 20/03/2026 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», και

κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» , για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου, συνολικής δαπάνης : **1.062.782,26€** (χωρίς ΦΠΑ) και 1.317.850,00€ (με ΦΠΑ).

23. Την υπ' αριθμ: **275/2026** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία έλαβε το αριθμ:213550/3425/19.06.2026 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας « ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. ».
24. Τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου ,τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) , σύμφωνα με τα οποία η δαπάνη εργασιών είναι:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	759.002,79 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	136.620,50 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<u>895.623,29 €</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	134.343,49 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	<u>1.029.966,78 €</u>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	32.815,48 €
ΣΥΝΟΛΟ(προ ΦΠΑ):	1.062.782,26 €
Φ.Π.Α 24%	255.067,74 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.317.850,00 €

25. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.**», (η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. **Ράμμου Αλεξάνδρα**) καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ»

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου με βάση την προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (24) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. αριθμ. **476/2026** (ΑΔΑ:ΡΘ2Ζ7Λ6-ΛΥΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.**», για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου, και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση : «**ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.**», (η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. **Ράμμου Αλεξάνδρα**) αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	1202606280008	30/06/2026	ΤΜΕΔΕ	100.237,51
ΣΥΝΟΛΟ				100.237,51

Ο ανωτέρω εγγυητής μας γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής με την Α/Α:V/234689/06.07.2026 Βεβαίωσή του .

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,, ήτοι 5%X 2.004.750,22 € = **100.237,51 €**.

β. Την από 30/06/2026 δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου τον: κ. ΠΡΕΜΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ243296, κατοίκου Μεσολογίου (οδός: ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ 11) καθώς και την από 30/06/2026 Υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

γ. Το από **24/06/2026** Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», με το οποίο εξουσιοδοτείται η κ. Ράμμου Αλεξάνδρα του Ιωάννη, Πρόεδρος και Διευθύν. Σύμβουλος του Δ.Σ της εταιρείας να υπογράψει τη Σύμβαση του έργου.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **δέκα (10) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης ,αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , **ΣΑΝΠ 401**, με ενάρθμο: **2022ΝΠ40100053** & MIS: 5189701, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε»**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΑΜΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ