



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 07/03/2025
Αριθμ. Πρωτ.:Οικ. 74402/911

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 569.164,72Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής Του Έργου

«Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», Προϋπολογισμού : 1.086.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στον Πύργο σήμερα, την 27 του μηνός **Φεβρουαρίου** ημέρα Πέμπτη του έτους 2025 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, Μανωλοπούλου & Προύσσης 2 με Α.Φ.Μ. 094217551, ΔΟΥ Πύργου, και εκπροσωπείται από τον Νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Βασίλειο Παναγούλη**, ανάδοχο του έργου **«Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021»**,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
 - I. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**, **«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Τις διατάξεις του άρθρου 30 «Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Τροποποίηση άρθρων 39 και 65 π.δ. 71_2019» του Ν5170/2025 (ΦΕΚ 6/20.01.2025 τεύχος Α').
 - III. Την από 27-5-2022 Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα – ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, προϋπολογισμού 1.240.000,00 €με ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκε ως προς την χρονική διάρκεια με την Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/30178/1067/20-03-2024 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

- IV. Την Α.Π.31822/11-04-2023 απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα – ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», με κωδικό ΟΠΣ 5204408 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π.3988/25-1-2025 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
- V. Την Α.Π.46179/18-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΞ646ΜΤΛΡ-ΨΛ2) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έγινε η ένταξη στο ΠΔΕ 2023, Συλλογική Απόφαση ΝΑ255, του έργου με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα – ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», με κωδικό έργου 2023ΝΑ25500025.
- VI. Την υπ' αριθμ. **81961/09-11-2021 (ΑΔΑ 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών** με θέμα: «Χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)», εγκρίθηκε χρηματοδότηση της Π.Δ.Ε με ποσό 11.240.000 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021 (τμ 2003ΣΕ05500005). Το έργο με τίτλο **«Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021»** Προυπ: 1.086.000€ με το ΦΠΑ, αποτελεί υποέργο της ως άνω πράξης.
- VII. Την υπ' αριθμ πρωτ. 216693/2-5-2024 (ΑΔΑ:61Ι54653Π8-5ΒΜ) Απόφαση της Δ/σης Δασών Ηλείας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.
- VIII. Την με αρ. πρωτ. 254824/31-5-2024 (ΑΔΑ:ΨΘΩΠ4653Π8-Π6Λ) Απόφαση της Δ/σης Δασών Ηλείας με την οποία έγινε προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021» προϋπολογισμού: 1.086.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΕ055 με Κωδ. εναρίθμου 2023ΝΑ25500025, MIS 5204408.
- IX. Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 176332/2270/7-6-2024 (ΑΔΑ:6ΖΛΔ7Λ6-ΠΙΔ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ηλείας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- X. Την υπ' αριθμ. **864/2024 (ΑΔΑ:ΨΡ2Δ7Λ6-ΩΔ5) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** με την οποία **α)** εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **κάτω των ορίων** άρθρο 5, παρ. α του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 για το υποέργο: **«Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021»**, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, **β)** συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.
- XI. Την υπ'αριθμ.πρωτ. **ΟΙΚ. 211727/2849/1-7-2024** Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC015044772 2024-07-02) καθώς και την υπ'αριθμ. πρωτ. **211674/2848/1-7-2024** Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης, η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια (ΑΔΑ: 65ΦΦ7Λ6-24Υ) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC015044280 2024-07-02).
- XII. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ είχε οριστεί η **23^η Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00π.μ.**

- XIII. Την υπ' αριθμ. **1911/2024 (ΑΔΑ: Ψ57Η7Λ6-ΘΡΜ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», με προσφερθείσα μέση έκπτωση **τριάντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (35,01%)**, ήτοι **οικονομική προσφορά πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (569.164,72€)** χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- XIV. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XV. Την Πράξη 05/2025 της 2^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε Αχαΐας.
- XVI. Την από **14/02/2025** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας ονιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ήτοι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ιδίου άρθρου. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 14/02/2025 και σε φυσικό φάκελο στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας και έλαβε τον υπ'αριθμ.πρωτ. 51662/633/14-02-2025, μετά την από **14/02/2025** (αριθμ.πρωτ. **ΟΙΚ.51120/625/14-02-2025** της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας) πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας, και ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- XVII. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επανυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	382.555,76€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	68.860,04€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	67.712,37€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50.036,55€
ΣΥΝΟΛΟ	569.164,72€
Φ.Π.Α 24%	136.599,53€
ΣΥΝΟΛΟ	705.764,25€

- XVIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Παναγούλη**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του με τίτλο: «**Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021**».

Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Παναγούλη**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) XVII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **1911/2024 (ΑΔΑ:Ψ57Η7Λ6-ΘΡΜ)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Παναγούλη** αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, αпроφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ **ΟΙΚ.51120/625/14-02-2025** Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-219166	21-02-2025	ΤΜΕΔΕ	43.791,00
ΣΥΝΟΛΟ				

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, **ήτοι ποσό 5% X Ποσό Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X875.806,45= 43.790,32€.**

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ, με το από 24-02-2025 έγγραφο του (Α/Α: V/205139, αριθμ. πρωτ. 60090/757/24-02-2025 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

(1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **η 26^η -05-2025** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (27/02/2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της στη ΣΑΝΑ 255 (πρώην ΣΑΕ 055) και ενάριθμο 2023ΝΑ25500025 (πρώην 2021ΣΕ05500009), υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 27/02/2025
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ