

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΧVI ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Τηλ. 825-6409 & 6495
Φ.600.163/133/32002
Σ. 3102
Διδυμότειχο, 03 Ιουλ 26
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Ανάθεση Σύμβασης Προσωρινής Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας του 219 ΚΙΧΝΕ Κατόπιν της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ.2 περ. γ' του ν.4412/16)

ΣΧΕΤ.:

- α. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/2016, τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει
- β. Φ.600.163/48/18594/Σ.1207/17 Μαρ 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ (ΑΔΑΜ: 26PROC018685705)
- γ. Φ.600.163/97/26980/Σ.2326/26 Μαρ 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- δ. Η με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1020/08-06-26 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την Επωνυμία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»
- ε. Φ.600.163/115/29512/Σ.2708/15 Ιουν 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- στ. Φ.600.163/122/30749/Σ.2892/24 Ιουν 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- ζ. Η υπ' αριθ. Δ86/30 Ιουν 26/Σύμφωνη Γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ
- η. Φ.600.163/126/31422/Σ.2996/30 Ιουν 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- θ. Φ.600.163/128/31438/Σ.2999/30 Ιουν 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- ι. Η Οικονομική Προσφορά της Εταιρείας «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ε.Π.Ε. - ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.»
- ια. Η από 02 Ιουλ 26 Υπεύθυνη Δήλωση της Εταιρείας «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ε.Π.Ε. – ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.»
- ιβ. Το από 03 Ιουλ 26 Πρακτικό - Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

1. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, ιδίως:

α. Τις διατάξεις του (α) σχετικού που αποτελούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

β. Τους όρους της (β) σχετικής για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ-Π) τριετούς διάρκειας, εκτιμώμενης αξίας 701.743,55 € χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), συμπεριλαμβανομένων των Οδοντιατρικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης (ΟΦΑΛ) και Διδυμοτείχου (ΟΦΔ), καθώς και του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (ΣΦΑ).

γ. Τη (δ) σχετική προδικαστική προσφυγή, η οποία ασκήθηκε κατά της (γ) όμοιας απόφασης κατακύρωσης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας.

δ. Το (ε) σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής (ΧVI Μ/Κ ΜΠ) για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ' του ν.4412/16, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το (στ) όμοιο, με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις επί του φακέλου της σύμβασης.

ε. Τη (ζ) σχετική σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

στ. Την (η) σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (ΧVI Μ/Κ ΜΠ) περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

ζ. Την (θ) σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.

η. Το γεγονός ότι:

(1) Η κύρια ανοικτή διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης, πλην όμως η σύναψη της Συμφωνίας-Πλαισίου και των εκτελεστικών συμβάσεων κωλύεται προσωρινά λόγω της εκκρεμούς προδικαστικής προσφυγής.

(2) Η ΕΑΔΗΣΥ, με τη Δ86/2026 γνώμη της, διαπίστωσε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ' του ν.4412/16 και παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ. Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, η διαδικασία επιτρέπεται αποκλειστικά για την κάλυψη του απολύτως αναγκαίου χρονικού διαστήματος, περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

(3) Οι υπηρεσίες καθαριότητας αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του 219 ΚΙΧΝΕ και η διακοπή τους, **έστω και προσωρινά**, θα είχε άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του Νοσοκομείου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αδιάλειπτη παροχή τους μέχρι την ολοκλήρωση της κύριας διαδικασίας.

(4) Από το (ιβ) σχετικό πρακτικό της Επιτροπής προκύπτει ότι η προσφορά της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ε.Π.Ε. – ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.» [(ι) και (ια) όμοιο] υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, είναι πλήρης, νόμιμη και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, της υπ' αριθ. 03/2026 Διακήρυξης και καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 68 του ν.3863/2010.

(5) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αναγραφή «216 ΚΙΧΝΕ» στην παρ. 1 της οικονομικής προσφοράς είναι προφανώς εκ παραδρομής, καθόσον από την παρ. 2 και τους Πίνακες Α και Β προκύπτει ότι η προσφορά αφορά το 219 ΚΙΧΝΕ και το ΟΦΔ, χωρίς να δημιουργείται ασάφεια ή να επηρεάζεται η αξιολόγηση της προσφοράς.

(6) Η συνολική προσφερόμενη αξία δεν υπερβαίνει τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία που εγκρίθηκε με την απόφαση προσφυγής και αποτέλεσε αντικείμενο της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΔΗΣΥ, ήτοι 11.020,00€ χωρίς ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από 17 Ιουλ 26 έως και 30 Σεπ 26,

Αποφασίζουμε

την έγκριση του (ιβ) σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την εν συνόλω αποδοχή της εισήγησής της.

2. Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ε.Π.Ε. – ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ 998581740, την προσωρινή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του 219 ΚΙΧΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του Οδοντιατρείου Φρουράς Διδυμοτείχου (ΟΦΔ).

3. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων είκοσι ευρώ (**11.020,00€**), χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (**13.664,80€**) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

4. Η παρούσα ανάθεση, πραγματοποιείται αποκλειστικά, προς κάλυψη του απολύτως αναγκαίου μεταβατικού χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την απόφαση προσφυγής και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, του εύρους, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων εκτέλεσης ή της μέγιστης εγκεκριμένης αξίας της σύμβασης και αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του 219 ΚΙΧΝΕ.

5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από **17 Ιουλ 2026** έως την έναρξη εκτέλεσης της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης που θα συναφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας-Πλαισίου της (β) σχετικής κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της **30 Σεπ 2026**.

6. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση υπέρ του αναδόχου, από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης που θα συναφθεί κατ' εφαρμογή της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας.

7. Η εκτέλεση των υπηρεσιών αρχίζει την **17 Ιουλίου 2026**. Το συμφωνητικό θα υπογραφεί μετά την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, χωρίς να μεταβάλλεται η ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/16, ήτοι ποσού τετρακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (440,80€)¹.

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι εκτέλεσης και κάθε άλλη υποχρέωση του αναδόχου που προβλέπονται στην υπ' αριθ. 03/2026

¹ Το σχετικό συμφωνητικό θα λάβει τον αριθμό 11/2026.

Διακήρυξη, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

10. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 364 παρ. 2 περ. α του ν.4412/2016, η προθεσμία και η άσκηση προδικαστικής προσφυγής δεν αναστέλλουν τη σύναψη της σύμβασης, δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία δεν προϋποθέτει προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

11. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση κατακύρωσης και ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του ν.4412/16.

12. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή μη προσήκουσας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση και να προβεί σε νέα νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16.

13. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 παρ.5 του ν.4412/2016, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της παρούσας στον ανάδοχο.

14. Ο Διευθυντής του 4ου ΕΓ, εξουσιοδοτείται από την πλευρά της Μεραρχίας, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

15. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής και συνημμένα τα (ζ), (η) και (ιβ) σχετικά, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

16. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

17. Οι φορείς του ΓΕΣ και της ΑΣΔΙΘ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), καθώς και η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

18. Χειρίστρια θέματος: ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΠΒ) Διαλεχτή Κατσανούδη, Βοηθός Επιτελή XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, τηλ.: ΕΨΑΔ 825-6409, τηλ.: 25530-46409, email: proc.16mkmp@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Παντελεήμων Βασιλειάδης
Διοικητής

ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΠΒ) Διαλεχτή Κατσανούδη
Βοηθός 4ου ΕΓ/Τμήμα Προμηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ε.Π.Ε -
ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (ζ), (η) και (ιβ) σχετικά

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ3 – ΔΟΙ

ΑΣΔΙΘ/Γ2 – ΔΟΙ

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ

ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ

216 - 219 ΚΙΧΝΕ

ΕΛΔΑΠ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)

Email: eaadhsy@eaadhsy.gr

Τα (ζ), (η) και (ιβ) σχετικά

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 5783
Αθήνα, 30-6-2026

Προς: XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού
Διδυμοτείχου
proc.16mkmp@army.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Στην Αθήνα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στα επί της οδού Δώρου 7-9 γραφεία της, συνήλθε σε συνεδρίαση η ως άνω ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και «Αρχή» ή «ΕΑΔΗΣΥ»), μετά από σχετική πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη.

Τα προσκληθέντα Μέλη της Επιτροπής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση, ως εξής:

Σύμβουλοι: Ευαγγελία Κουτούπα, εκτελούσα χρέη Προέδρου, (μέσω τηλεδιάσκεψης),

Δημήτριος Χανής, (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Μέλη: Χρυσάνθη Ζαράρη (μέσω τηλεδιάσκεψης),

Βασιλική Σκαρτσούνη, (μέσω τηλεδιάσκεψης),

Δημήτριος Σταθακόπουλος, (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Η Πρόεδρος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και το Μέλος Νικολέτα Κοττά, απουσίασαν δικαιολογημένα.

Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Θέμα 3^ο : Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Διδυμοτείχου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), για χρονικό διάστημα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026, κατ'επίκληση των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Ιωάννης Σταθακόπουλος, Γεωπόνος Περιβαλλοντολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ, ΑΓΘ.

Συντάκτης: Χρυσάνθη Ζαράρη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν, επίσης, ο Εισηγητής (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης, Μαρία Παναγοηλιοπούλου και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Ελέγχου Μαρία Ελένη Σιδέρη, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας των Μελών της Επιτροπής και τη λήψη απόφασης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή

Αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Διδυμοτείχου στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), με ημερομηνία έναρξης από 01.07.2026 και 17.07.2026, αντίστοιχα, διάρκεια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, και συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 33.625,00€ πλέον ΦΠΑ, λόγω συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2026

Ο Γραμματέας

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

Αθανάσιος Λαμπράκης

Ευαγγελία Κουτούπα

ΑΠΟΦΑΣΗ
30.6.2026
Α. Λαμπράκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ

Δ 86 ΕΑΔΗΣΥ/2026

άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γδ' του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

της παρ. 5 του άρθρου 353 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

Στην Αθήνα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στα επί της οδού Δώρου 7-9 γραφεία της, συνήλθε σε συνεδρίαση η ως άνω ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και «Αρχή» ή «ΕΑΔΗΣΥ»), μετά από σχετική πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη.

Τα προσκληθέντα Μέλη της Επιτροπής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση, ως εξής:

Σύμβουλοι: Ευαγγελία Κουτούπα, εκτελούσα χρέη Προέδρου, (μέσω τηλεδιάσκεψης),

Δημήτριος Χανής, (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Μέλη: Χρυσάνθη Ζαράρη (μέσω τηλεδιάσκεψης),

Βασιλική Σκαρτσούνη, (μέσω τηλεδιάσκεψης),

Δημήτριος Σταθακόπουλος, (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Η Πρόεδρος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και το Μέλος Νικολέτα Κοττά, απουσίασαν δικαιολογημένα.

Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Εισηγητής: Ιωάννης Σταθακόπουλος, Γεωπόνος Περιβαλλοντολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ, ΑΓΘ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν, επίσης, ο Εισηγητής (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης Μαρία Παναγοηλιοπούλου και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου Μαρία Ελένη Σιδέρη, που αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας των Μελών της Επιτροπής και τη λήψη απόφασης.

ΘΕΜΑ : Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Διδυμοτείχου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), για χρονικό διάστημα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026, κατ'επίκληση των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016.

1. Με τα αρ. πρωτ. εισ. ΕΑΔΗΣΥ 5277 και 5281/16.06.2026 έγγραφα, όπως συμπληρώθηκαν με το αρ. πρωτ. εισ. ΕΑΔΗΣΥ 5526/23.06.2026 έγγραφό της και το από 29.06.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Διδυμοτείχου αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με σκοπό την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), για χρονικό διάστημα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 33.625,00€, πλέον ΦΠΑ, κατ'επίκληση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, όπως διευκρινίσθηκε με το από 29.06.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αιτούσας, το αίτημα αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: στο 216 ΚΙΧΝΕ, με διάρκεια από 01 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.605,00€, πλέον ΦΠΑ (3 μήνες × 7.535,00 €) και στο 219 ΚΙΧΝΕ, με διάρκεια από 17 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.020,00 €, πλέον ΦΠΑ (15 ημέρες Ιουλίου 2.204,00€ + 2 μήνες Αύγουστος – Σεπτέμβριος × 4.408,00 €).

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

2. Η αιτούσα εκθέτει τα εξής:

2.1 Με την αρ. 03/2026 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 26PROC018685705), προκηρύχθηκε η σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου (Σ-Π) παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), συμπεριλαμβανομένων των Οδοντιατρείων Φρουράς Αλεξανδρούπολης (ΟΦΑΛ) και Διδυμοτείχου (ΟΦΔ), καθώς και του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (ΣΦΑ) [(CPV): 90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού»], συνολικού προϋπολογισμού 701.743,55€, πλέον ΦΠΑ, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Η Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε δύο (2) διακριτά τμήματα ανά υγειονομική μονάδα, ήτοι σε 1 τμήμα που αφορά στο 216 ΚΙΧΝΕ και σε 1 τμήμα που αφορά στο 219 ΚΙΧΝΕ, για τα οποία προβλέπεται η υποβολή προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος και η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης. Οι ανωτέρω ανάγκες επρόκειτο να καλυφθούν μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων που θα συναφθούν στο πλαίσιο της Συμφωνίας-Πλαισίου.

Κατά τον χρόνο προκήρυξης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας (Μάρτιος 2026), οι ανάγκες καθαριότητας των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) καλύπτονταν από υφιστάμενες συμβάσεις που είχαν προκύψει κατόπιν διενέργειας προηγούμενων ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών κάτω των ορίων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τη XVI Μ/Κ ΜΠ ως αρμόδιο φορέα σύναψης συμβάσεων, βάσει των εκάστοτε υποβαλλόμενων αναγκών και των διαθέσιμων πιστώσεων.

Ειδικότερα, ως προς το 216 ΚΙΧΝΕ, η υφιστάμενη σύμβαση καθαριότητας προέκυψε κατόπιν της με αρ. 08/2024 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κατόπιν της οποίας συνήφθη η με αρ. 07/2025 σύμβαση με διάρκεια από 01.05.2025 έως 28.02.2026, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε λόγω υποχρεωτικής αναπροσαρμογής του εργατικού κόστους, με συνέπεια την

αύξηση του μηνιαίου τιμήματος και την αντίστοιχη μείωση της διάρκειας αυτής έως την 19.02.2026. Η χρηματοδότηση της εν λόγω διαδικασίας πραγματοποιήθηκε από πόρους νοσηλείας, σύμφωνα με το προϊσχύσαν καθεστώς κάλυψης των σχετικών αναγκών.

Αντίστοιχα, ως προς το 219 ΚΙΧΝΕ, η σύμβαση καθαριότητας προέκυψε ομοίως σε συνέχεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία εκκινήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από την ωφελούμενη υγειονομική μονάδα και της συνακόλουθης διάθεσης πιστώσεων. Εν προκειμένω, η ανάγκη κάλυψης της δαπάνης αντιμετωπίστηκε, για πρώτη φορά, μέσω πόρων του τακτικού προϋπολογισμού (ΑΛΕ 2420204001), κατόπιν σχετικής διαβίβασης από το ΓΕΣ, γεγονός που οδήγησε σε αναδιαμόρφωση του αρχικού σχεδιασμού και σε περιορισμό της διάρκειας της σύμβασης. Ακολούθως, συνήφθη η με αρ. 34/2025 σύμβαση, με διάρκεια από 01.01.2026 έως 16.07.2026, η οποία επίσης τροποποιήθηκε λόγω μεταβολής του εργατικού κόστους.

Περαιτέρω, κατά το προγενέστερο καθεστώς, οι ανάγκες καθαριότητας των επιμέρους υγειονομικών δομών αντιμετωπίζονταν κατά βάση αυτοτελώς και ανά εγκατάσταση, κατόπιν υποβολής διακριτών αιτημάτων και διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, δηλαδή χωρίς συγκεντρωτικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα η έναρξη και η εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών να εξαρτάται από τον χρόνο υποβολής των αναγκών, τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στον τρόπο χρηματοδότησης και τον απαιτούμενο συντονισμό μεταξύ διαφορετικών διοικητικών επιπέδων, ανέδειξε την ανάγκη ανασχεδιασμού του τρόπου κάλυψης των σχετικών αναγκών και οδήγησε στη μεταγενέστερη επιλογή ενιαίας διαδικασίας συγκεντρωτικής διαχείρισης, μέσω σύναψης Συμφωνίας-Πλαισίου για τα 216 και 219 ΚΙΧΝΕ.

Συγκεκριμένα, το 2025 επήλθε ουσιαδής μεταβολή του ανωτέρω συστήματος, καθόσον οι ανάγκες καθαριότητας άρχισαν να χρηματοδοτούνται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του ΓΕΣ σε βάρος του ΑΛΕ 2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας» και όχι πλέον μέσω της μερίδας «Πόροι Νοσηλείων», που αφορά σε ίδιους πόρους των στρατιωτικών νοσοκομείων. Η μεταβολή αυτή γνωστοποιήθηκε στη XVI Μ/Κ ΜΠ με το Φ.814/54/1315186/Σ.506/06.02.2025 έγγραφο του ΓΕΣ, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις εφαρμογής της.

Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκαν από τη XVI Μ/Κ ΜΠ οι ανάγκες καθαριότητας για το έτος 2026, με πρόβλεψη εκκίνησης νέων συμβάσεων από 01.01.2026. Ακολούθως, τον Νοέμβριο 2025 εκδόθηκαν οι πράξεις προανάληψης πιστώσεων από το ΓΕΣ, με τις οποίες καθορίστηκαν τα διαθέσιμα ποσά για επιμέρους δομές, μεταξύ των οποίων και τα 216 και 219 ΚΙΧΝΕ, με κοινό φορέα υλοποίησης τη XVI Μ/Κ ΜΠ, γεγονός που επέβαλε την εκ νέου συγκεντρωτική αποτίμηση του συνόλου των συναφών αναγκών καθαριότητας, και τον επαναπροσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων γεγονός που επηρέαζε την επιλογή της προσήκουσας διαδικασίας ανάθεσης.

Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα επήλθαν μεταβολές στη διοικητική υπαγωγή επιμέρους μονάδων, με ενδεικτική περίπτωση τη μεταφορά της 50 Μ/Κ ΤΑΞ στη XII Μ/Κ ΜΠ, γεγονός που είχε ως συνέπεια την ένταξη των αντίστοιχων αναγκών καθαριότητας στο συνολικό αντικείμενο που όφειλε να εξεταστεί συγκεντρωτικά.

Επιπλέον, η αιτούσα επισημαίνει ότι μολονότι ενεργεί ως φορέας υλοποίησης, δεν καθορίζει αυτοτελώς τις επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά εξαρτάται από την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών στοιχείων από τους ωφελούμενους φορείς. Στην υπό κρίση περίπτωση, τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν τμηματικά, με αποτέλεσμα η οριστικοποίηση του φακέλου της σύμβασης να καταστεί δυνατή μόνον μετά την παραλαβή των τελικών τεχνικών προδιαγραφών για το 216 ΚΙΧΝΕ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις 10.03.2026 από τη XII Μ/Κ ΜΠ, καθώς και των σχετικών στοιχείων του 219 ΚΙΧΝΕ που είχαν ήδη διαβιβασθεί τον Ιανουάριο 2026.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η αιτούσα προχώρησε σε πλήρη επανασχεδιασμό του αντικειμένου της σύμβασης, ο οποίος περιέλαβε τη συγκέντρωση των αναγκών περισσότερων φορέων, τον επανακαθορισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4412/2016

και την επιλογή της ενδεδειγμένης διαδικασίας ανάθεσης. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, κατέστη δυνατή η δημοσίευση της διαγωνιστικής διαδικασίας τον Μάρτιο 2026.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η εκκίνηση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας τον Μάρτιο 2026, δεν οφείλεται σε έλλειψη προγραμματισμού, αλλά σε συγκεκριμένες αντικειμενικές μεταβολές που επηρέασαν ουσιαστικά τόσο τον οικονομικό όσο και τον οργανωτικό σχεδιασμό της.

2.2 Όσον αφορά στην τρέχουσα διαδικασία προς σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, η διαδικασία εισήλθε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως αποτυπώνεται στο από 24.04.2026 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, κατά το οποίο, επί συνόλου πέντε (5) υποβληθεισών προσφορών, κρίθηκαν αποδεκτές οι τεχνικές προσφορές των τεσσάρων, ενώ μία προσφορά απορρίφθηκε ως μη κανονική λόγω μη συμμόρφωσης με ουσιαστικούς όρους της διακήρυξης.

Εν συνεχεία, σύμφωνα με έτερο πρακτικό της ίδιας ημερομηνίας (24.04.2026), η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των αποδεκτών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, κατατάσσοντάς τους κατά σειρά μειοδοσίας ανά τμήμα. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του αναδειχθέντος μειοδότη διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές του για αμφότερα τα τμήματα (Τμήμα 1: 216 ΚΙΧΝΕ και Τμήμα 2: 219 ΚΙΧΝΕ), εμφάνιζαν σημαντική απόκλιση σε σχέση με τις λοιπές και ενδέχεται να συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, ιδίως ως προς το κόστος αναλωσίμων και το εργολαβικό κέρδος.

Για το λόγο αυτό, η αιτούσα με το Φ.600.163/78/23314/Σ.1807/28.04. 2026 έγγραφό της, κάλεσε τον οικονομικό φορέα να παράσχει εξηγήσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4412/2016. Οι υποβληθείσες εξηγήσεις αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας στο από 12.05.2026 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε ότι δεν συντρέχει παραβίαση της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας, ότι το δηλωθέν κόστος καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ότι δεν υφίσταται κίνδυνος πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, αίροντας τις αρχικές αμφιβολίες περί ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.

Ακολούθως, με την αρ. Φ.600.163/90/25202/Σ.1941/13.05.2026 απόφαση, εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και για τα δύο (2) τμήματα του διαγωνισμού, ο οποίος κλήθηκε να υποβάλλει και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Με το από 26.05.2026 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπιστώθηκε η πληρότητα, τους.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας, με το επίσης από 26.5.2026 πρακτικό της, εισηγήθηκε την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για αμφότερα τα τμήματα.

Με την αρ. Φ.600.163/97/26980/Σ.2326/26.05.2026 απόφαση εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον ανωτέρω οικονομικό φορέα για τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαισίου.

2.3 Κατά της απόφασης οριστικής κατακύρωσης, υποβλήθηκε ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων μία (1) προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ 1020/08.06.2026, από έτερο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ο οποίος αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης. Η ημερομηνία εξέτασης της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής έχει προσδιοριστεί για τις 15.07.2026.

2.4 Ως προς τις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα 216 και 219 ΚΙΧΝΕ, αναφέρονται τα εξής:

-για το 216 ΚΙΧΝΕ η αρχική διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν τροποποίησής της λόγω αναπροσαρμογής του εργατικού κόστους, έληξε στις 19.02.2026, εν συνεχεία οι ανάγκες καθαριότητας καλύπτονται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016, έως τις 30.06.2026, χρονικό σημείο μετά το οποίο δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση για την κάλυψη των σχετικών αναγκών,

-για το 219 ΚΙΧΝΕ η ισχύς της σύμβασης λήγει στις 16.07.2026, με αποτέλεσμα, ενόψει της εκκρεμότητας ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, να μην είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης της νέας σύμβασης και να ανακύπτει ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2.5 Υπό τα δεδομένα αυτά, ήτοι αδυναμίας σύναψης της Συμφωνίας-Πλαισίου λόγω της εκκρεμότητας εξέτασης της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής, η αιτούσα ζητεί την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, προκειμένου να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, για την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων αναγκών καθαριότητας έως τις 30.09.2026.

II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3. Στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, η οποία ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι:

“2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.”

III. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

4. Η XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (XVI Μ/Κ ΜΠ), αποτελεί Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 1(α) του ν. 4412/2016 και συνιστά Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, ως Χωριστή Επιχειρησιακή Μονάδα (ΧΕΜ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας, σύμφωνα με τη Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31.12.2019 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων κατ' άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με την οποία περιλαμβάνεται στις οριζόμενες ΧΕΜ του Παραρτήματος «Β», καθώς και το με αρ. Φ.000/14/1092239/Σ.3709/23 Αυγ 2021 έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ, με το οποίο καθορίζεται η κατανομή του έργου σύναψης δημοσίων συμβάσεων και προβλέπεται η υλοποίησή τους από Σχηματισμούς για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως 300.000 ευρώ. Με τα αρ. Φ.000/14/1092239/Σ.3709/23 Αυγ 2021 και Φ.000/3/1214162/Σ.877/18 Φεβ 2022 έγγραφα ΓΕΣ/ΔΟΙ, εξειδικεύεται η αρμοδιότητά της ως φορέα υλοποίησης συμβάσεων για την περιοχή αρμοδιότητάς της.

Το υπό εξέταση αίτημα αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 9 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, το αίτημα αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), συμπεριλαμβανομένων των συναφών υγειονομικών δομών αυτών, με αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας CPV 90910000-9 («Υπηρεσίες καθαρισμού»).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της αιτούμενης σύμβασης υπολείπεται μεν του κατώτατου ορίου εφαρμογής των Οδηγιών για τις Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές, καθόσον όπως τελικώς διαμορφώθηκε με το από 29.06.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αιτούσας, ανέρχεται σε 33.625,00€, ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η συνολική εκτιμώμενη αξία των όμοιων/ομοειδών συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας που έχουν συναφθεί κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ανέρχεται συνολικώς σε 248.079,62 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή της αιτούμενης σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γδ' του ν. 4412/2016.

5. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 26 και 32 του ν. 4412/2016 περιπτώσεις με τα οποία μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο τα άρθρα 26 και 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, αντίστοιχα (πρβλ. άρθρα 24 και 25 του π.δ. 60/2007 και άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αντίστοιχα, βλ. σχετικώς ΔΕΚ-ΔΕΕ, αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2008, C 337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, I-2173, σκέψη 56, της 23ης Απριλίου 2009, C-292/07, Επιτροπή κατά Βελγίου, ΕΥ:C:2009:246, σκέψεις 105-106, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, C-19/13, Ministero dell' Interno κατά Fastweb SpA και Telecom Italia SpA, ΕΥ:C:2014:2194, σκέψη 49, της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, C-549/14, Finn Frogne A/S κατά Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, ΕΥ:C:2016:634, σκέψη 35).

Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις, στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από την βασική ρύθμιση, ήτοι από τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συστατικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα, προκειμένου η Οδηγία 2004/18/ΕΚ, συναφώς δε και η Οδηγία 2014/24/ΕΕ, να μην απωλέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, δεν επιτρέπεται τα κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές τους να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συνοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της 18ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. I-1249, σκέψη 23, της 28ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. I-1949, σκέψη 13 και της 13ης Ιανουαρίου 2005, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, I-13947, σκέψη 48). Η, δε, σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους προκρίνεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία (βλ. ΣτΕ 1747/2011, 1987/2021).

Ειδικότερα, για την εφαρμογή της επικαλούμενης από την αναθέτουσα αρχή νομικής βάσης θεμελίωσης του αιτήματος -κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτη κατάσταση- απαιτείται η σωρευτική συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α) η ύπαρξη απρόβλεπτης περίπτωσης, β) η ύπαρξη κατεπείγοντος, μη συμβιβαζόμενου με την τήρηση των προθεσμιών διενέργειας διαγωνισμού και μη απορρέοντος από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής και γ) η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της απρόβλεπτης περίπτωσης και του εξ αυτής απορρέοντος κατεπείγοντος.

Υπό τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση επιτρέπεται μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, όπως ρητά επιτάσσει η σχετική διάταξη του άρθρου 32 παρ.2 εδ. γ' της Οδηγίας 2014/24 (ΣτΕ 1987/2021 σκ.12).

Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται αιφνίδια πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν ήταν γνωστά στην αναθέτουσα αρχή ούτε ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της και τα οποία κατέστησαν

ανέφικτο τον εκ μέρους της έγκαιρο προγραμματισμό των ενεργειών που ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους (Ελ.Συν. Τμ. VII 1080/2022 σκ. 6).

Περαιτέρω, η επίκληση της κατεπείγουσας ανάγκης δικαιολογεί την ανάθεση εκείνων μόνο των υπηρεσιών που είναι απολύτως αναγκαίες και συνδέονται αιτιωδώς με τα απρόβλεπτα γεγονότα και όχι την κάλυψη των τακτικών (πάγιων) αναγκών της αναθέτουσας αρχής, το δε βάρος απόδειξης της σωρευτικής συνδρομής των προϋποθέσεων προσφυγής στην ως άνω εξαιρετική διαδικασία το φέρει η αρχή που τις επικαλείται (βλ. Ελ.Συν. 1494/2022 VII Τμ, ΣτΕ 1987/2021, από τις πρόσφατες Γνώμες της Αρχής, ενδεικτικώς, Δ5, 14/2024).

6. Αρχικά, επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο εξέτασης της συνδρομής απρόβλεπτου γεγονότος η τήρηση χρονοβόρων, ενδεχομένων, διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών, εξαιτίας των εγκρίσεων, των δημοσιεύσεων ή της υποβολής προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως/αναστολής από τους συμμετέχοντες, δεν συνιστά οπωσδήποτε απρόβλεπτη περίπτωση, συνδεόμενη αιτιωδώς με την κατεπείγουσα ανάγκη για απευθείας ανάθεση σύμβασης (πρβλ. ΣτΕ 1747/2011, 156/2022 ΔΕφ Πειρ (Ακυρ.), Τμ. VI Ελ. Συν. 91/2007 και 205/2007, Τμ. IV 160/2013, 182/2014 και αποφάσεις της Αρχής 1, 25, 30, 49, 73, 93/2014, 159, 160/2016, Δ61/2019, Δ12 ΕΑΔΗΣΥ/2022, Δ16ΕΑΔΗΣΥ/2022). Ωστόσο, εν προκειμένω, οι ουσιώδεις μεταβολές στο χρηματοδοτικό, οργανωτικό και διαδικαστικό πλαίσιο της Αναθέτουσας Αρχής σε συνδυασμό με την διοικητική εμπλοκή, η οποία προέκυψε στην διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαισίου και συγκεκριμένα της κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής η οποία έχει προσδιοριστεί προς εξέταση στις 15.07.2026, αποτελούν διακωλυτικά γεγονότα (βλ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2.1-2.3), τα οποία αφενός μεν διαφαίνεται ότι δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης της αφετέρου επηρεάζουν τον προγραμματισμό της, προκαλώντας καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη σύναψη της σύμβασης, συνιστώντας παράλληλα συνθήκες απροβλέπτου (πρβλ. μεταξύ άλλων Δ41ΕΑΔΗΣΥ/2026, Δ59ΕΑΔΗΣΥ/2023, Δ107ΕΑΔΗΣΥ/2023 σύμφωνα με γνώμες της Αρχής). Επισημαίνεται, ότι, η αναθέτουσα αρχή ενήργησε με σχετική επιμέλεια για την έγκαιρη προετοιμασία και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε να σχεδιάζεται ήδη από τον Ιούλιο 2025, σημαντικά πριν από τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων, ενώ προέβη εν συνεχεία στον αναγκαίο επανασχεδιασμό της κατόπιν των μεταβολών στα δεδομένα χρηματοδότησης και οργάνωσης των σχετικών αναγκών (ο.π ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2.1-2.3). Ευθύς δε αμέσως την λήψη των οικείων προδιαγραφών, προέβη στη δημοσίευσή της διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε και ολοκλήρωσε ταχύτατα την αξιολόγηση των προσφορών, εγκρίνοντας τα οικεία πρακτικά και αναδεικνύοντας οριστικό ανάδοχο, παρά το πλήθος των υποβληθέντων προσφορών και των αναγκών ενδιάμεσων ενεργειών (βλ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2.2).

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες καθαριότητας συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), μη δυνάμενες να διακοπούν ή να ανασταλούν, έστω και προσωρινά. Άλλωστε, παγίως, η υγεία και η ζωή των ανθρώπων κατέχουν πρωταρχική θέση μεταξύ των προστατευόμενων τόσο από το Σύνταγμα όσο και από τη Συνθήκη ΛΕΕ, αγαθών και συμφερόντων (βλ. Απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, C-413/17, «Roche Lietuva» UAB, σκ 42). Κατά συνέπεια, η ανάγκη αδιάλειπτης συνέχισης της κάλυψης των σχετικών αναγκών καθαριότητας των κινητών χειρουργικών μονάδων, παρίσταται πράγματι κατεπείγουσα και δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που τάσσουν άλλες ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επισπευσμένης διαδικασίας και τούτο διότι υφίσταται αντικειμενική βεβαιότητα ως προς την αδυναμία ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων (βλ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2.4), καθόσον η μεν σύμβαση του 216 ΚΙΧΝΕ, κατόπιν της μεταβατικής κάλυψης, λήγει στις 30.06.2026, ενώ για το 219 ΚΙΧΝΕ η λήξη επέρχεται στις 16.07.2026, ήτοι ακριβώς μία ημέρα μετά τη συζήτηση της προδικαστικής προσφυγής (βλ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2.3), η απόφαση επί της οποίας εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση (βλ. άρθρο 367 ν. 4412/2016).

Υπό τα δεδομένα αυτά, η αδυναμία ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και, συνακόλουθα, η αδυναμία σύναψης της σύμβασης πριν από τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων, οφείλεται στην ανακύψασα διοικητική εμπλοκή και τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την κατεπείγουσα, κατά τα παραπάνω, ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών.

Επισημαίνεται, ότι λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της επικαλούμενης διάταξης, η εφαρμογή της επιτρέπεται για την προσωρινή και άμεση κάλυψη των κατεπειγουσών και επιτακτικών αναγκών και όχι του συνόλου των πάγιων και διαρκών αναγκών της αναθέτουσας αρχής. Εν προκειμένω, η αιτούμενη διάρκεια αφορά σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και, ειδικότερα: από 01.07.2026 για το 216 ΚΙΧΝΕ και από 17.07.2026 για το 219 ΚΙΧΝΕ, με ημερομηνία λήξης αμφότερον των τμημάτων στις 30.09.2026, το οποίο, κατά τα προβαλλόμενα, αντιστοιχεί στο απολύτως αναγκαίο μέτρο. Επομένως, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία, προκύπτει ότι το αιτούμενο διάστημα εμπίπτει στην έννοια του απολύτως απαραίτητου μέτρου, ενόψει της διοικητικής εμπλοκής της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας. Η δε πρόβλεψη ρήτρας αυτοδίκαιης και αζημίως λύσης της σύμβασης, σε περίπτωση προγενέστερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας και σύναψης της εκτελεστικής σύμβασης, διασφαλίζει ότι η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία παραμένει σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας και περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία έκταση.

IV. Συμπέρασμα

Η Επιτροπή

Αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Διδυμοτείου, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 216 και 219 Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), με ημερομηνία έναρξης από 01.07.2026 και 17.07.2026, αντίστοιχα, διάρκειας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, και συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 33.625,00€ πλέον ΦΠΑ, λόγω συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2026

Η Συντάκτης

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

Χρυσάνθη Ζαράρη



Ευαγγελία Κουτούπα

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΧVI ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Τηλ.: 2553046409
Φ.600.163/126/31422
Σ. 2996
Διδυμότειχο, 30 Ιουν 26

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ' άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' του ν.4412/2016 για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ

ΣΧΕΤ. :

- α. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/2016, τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει
- β. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31 Δεκ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ΔΟΙ
- γ. Φ.000/14/1092239/Σ.3709/23 Αυγ 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ
- δ. Φ.600.163/137/21224/Σ.3023/02 Ιουλ 25/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- ε. Φ.800/219/139333/Σ.13872/20 Νοε 25/ΑΣΔΙΘ/Β2
- στ. Η με Αρ. Πρωτ.: 11840/24-12-2025 Κατευθυντήρια Οδηγία 29 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
- ζ. Φ.600.163/286/10127/Σ.21/02 Ιαν 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- η. Φ.814/87/667465/Σ.108/14 Ιαν 26/ΓΕΣ/Γ3
- θ. Φ.814/88/667464/Σ.107/14 Ιαν 26/ΓΕΣ/Γ3
- ι. Φ.600.163/20/13760/Σ.526/06 Φεβ 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- ια. Φ.000/9/1207384/Σ.890/27 Φεβ 26/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3.
- ιβ. Φ.000/3/65002/Σ.2182/02 Μαρ 26/ΑΣΔΙΘ/ΔΟΙ
- ιγ. Φ.600.163/2/21572/Σ.1641/10 Μαρ 26/ΧII Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- ιδ. Φ.600.163/48/18594/Σ.1207/17 Μαρ 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ (ΑΔΑΜ: 26PROC018685705)
- ιε. Φ.600.163/97/26980/Σ.2326/26 Μαρ 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- ιστ. Φ.000/14/1215807/Σ.1754/07 Μαΐ 26/ΓΕΣ/ΔΟΙ
- ιζ. Η με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1020/08-06-26 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την Επωνυμία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»
- ιη. Φ.600.163/115/29512/Σ.2708/15 Ιουν 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- ιθ. Φ.600.163/122/30749/Σ.2892/24 Ιουν 26/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ
- κ. Το με Αρ. Πρωτ. 5783/30 Ιουν 26/ΕΑΔΗΣΥ/Απόσπασμα Γνώμης της 28ης Συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του (α) σχετικού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 παρ.2 περ. γ', 39, 59, 347 και 364 έως 372 αυτού.

β. Τα (β), (γ) και (ιστ) σχετικά με τα οποία η ΧVI Μ/Κ ΜΠ έχει ορισθεί ως Χωριστή Επιχειρησιακή Μονάδα (ΧΕΜ), Αναθέτουσα Αρχή και φορέας

υλοποίησης ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για Μονάδες και Υπηρεσίες της Περιοχής Ευθύνης της και της XII Μ/Κ ΜΠ.

γ. Τα (δ) και (ζ) σχετικά έγγραφα αρχικού σχεδιασμού των αναγκών καθαριότητας στα εν λόγω νοσοκομεία.

δ. Τις (ε) σχετικές προαναλήψεις πιστώσεων και τις (η) και (θ) όμοιες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν στη χρηματοδότηση των αναγκών καθαριότητας των υγειονομικών δομών.

ε. Τον (ι) σχετικό επανασχεδιασμό των αναγκών καθαριότητας.

στ. Τις (ια) και (ιβ) σχετικές εγκρίσεις των προϊσταμένων αρχών για την υλοποίηση του επανασχεδιασμού και τη διενέργεια της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας.

ζ. Το (ιγ) σχετικό με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι εκτέλεσης για το 216 ΚΙΧΝΕ.

η. Τη (ιδ) σχετική διακήρυξη της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα 216 και 219 ΚΙΧΝΕ (ΑΔΑΜ: 26PROC018685705).

θ. Τη (ιε) σχετική απόφαση κατακύρωσης της ανωτέρω διαδικασίας.

ι. Τη (ιζ) σχετική ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της απόφασης κατακύρωσης.

ια. Τα διαλαμβανόμενα στη (στ) σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ.

ιβ. Το (ιη) σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής (ΧVI Μ/Κ ΜΠ) για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ' του ν.4412/16, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το (ιθ) όμοιο, με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις επί του φακέλου της σύμβασης.

κ. Την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ.

κα. Το γεγονός ότι συντρέχουν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ' του ν.4412/2016, όπως αναλύονται στο (ιη) σχετικό αίτημα,

α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι

η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' του ν.4412/16, κατόπιν παροχής της (κ) σχετικής απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης της ΕΑΔΗΣΥ¹.

¹ Σύμφωνα με το άρθρο 347 του ν.4412/16.

2. Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους εκτέλεσης και τις απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί στο πλαίσιο της κύριας (ιδ) σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας – Πλαισίου.

3. Η προς ανάθεση σύμβαση διακρίνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα 1: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του 216 ΚΙΧΝΕ, συμπεριλαμβανομένων του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης (ΟΦΑΛ) και του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (ΣΦΑ).

β. Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του 219 ΚΙΧΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του Οδοντιατρείου Φρουράς Διδυμοτείχου (ΟΦΔ).

4. Οι υπόψη υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 90910000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού».

5. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει υπολογισθεί βάσει των τιμών κατακύρωσης της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας και αντιστοιχεί αποκλειστικά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα προσωρινής κάλυψης των αναγκών μέχρι να καταστεί δυνατή η σύναψη της Συμφωνίας – Πλαισίου και η έκδοση των πρώτων εκτελεστικών συμβάσεων αυτής.

6. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες μηνιαίες τιμές που προέκυψαν από τη (ιε) σχετική απόφαση κατακύρωσης:

α. 216 ΚΙΧΝΕ: 7.535,00 € μηνιαίως άνευ ΦΠΑ.

β. 219 ΚΙΧΝΕ: 4.408,00 € μηνιαίως άνευ ΦΠΑ.

7. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως ακολούθως:

Τμήμα	Περιγραφή	Μηνιαία Τιμή άνευ ΦΠΑ	Χρονικό Διάστημα	Τρόπος Υπολογισμού	Μέγιστη Εκτιμώμενη Αξία άνευ ΦΠΑ
1	216 ΚΙΧΝΕ, ΟΦΑΛ και Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης ΣΦΑ	7.535,00€	01/07/26 – 30/09/26	(3 μήνες × 7.535,00€)	22.605,00€
2	219 ΚΙΧΝΕ και ΟΦΔ	4.408,00€	17/07/26 – 30/09/26	(15 ημέρες × 146,9333€) + (2 μήνες × 4.408,00€)	11.020,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ:				33.625,00€
	ΦΠΑ 24%:				8.070,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				41.695,00€

8. Η ανωτέρω μέγιστη εκτιμώμενη αξία υπολογίσθηκε βάσει των τιμών κατακύρωσης της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας και αντιστοιχεί αποκλειστικά στον πραγματικό χρόνο προσωρινής κάλυψης κάθε τμήματος, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την νόμιμη τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης του 216 ΚΙΧΝΕ και τη λήξη της σύμβασης του 219 ΚΙΧΝΕ. Η ανωτέρω αξία αποτελεί ανώτατο εκτιμώμενο όριο και δύναται να υπολείπεται αυτού σε περίπτωση πρόωρης ενεργοποίησης της Συμφωνίας – Πλαισίου και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 11 της παρούσας.

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 30 Σεπ 26, ως ανώτατο χρονικό όριο προσωρινής κάλυψης των αναγκών. Η σύμβαση δύναται να λήξει νωρίτερα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.11.

10. Η ανωτέρω διάρκεια δεν αποτελεί αυτοτελή ή ανεξάρτητη συμβατική ανάγκη της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά προσδιορίσθηκε αποκλειστικά με γνώμονα:

α. Την ημερομηνία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (15 Ιουλ 26).

β. Την αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών του άρθρου 367 του ν.4412/16 για την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ.

γ. Τις νόμιμες προθεσμίες που συνδέονται με την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ.

δ. Τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών για τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαισίου και των πρώτων εκτελεστικών συμβάσεων αυτής.

11. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ρήτρα αυτοδίκαιης και αζημίως για το Δημόσιο λύσης της, αμέσως μόλις καταστεί δυνατή η σύναψη της Συμφωνίας – Πλαισίου και η έκδοση των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως του αν έχει εξαντληθεί η ανωτέρω διάρκεια, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

12. Η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν.4412/16 κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθόσον:

α. Η κύρια διαγωνιστική διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης.

β. Η σύναψη της Συμφωνίας – Πλαισίου και η έκδοση των πρώτων εκτελεστικών συμβάσεων κωλύονται προσωρινά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/16, λόγω της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής.

γ. Οι υφιστάμενες συμβατικές καλύψεις εξασφαλίζουν πλέον την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο 216 ΚΙΧΝΕ έως την 30 Ιουν 26, κατόπιν νόμιμης τροποποίησης ήσσονος αξίας της ισχύουσας σύμβασης, και στο 219 ΚΙΧΝΕ έως την 16 Ιουλ 26, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται κενό κάλυψης μέχρι την ολοκλήρωση της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας.

δ. Η διακοπή των υπηρεσιών καθαριότητας θα είχε άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία στρατιωτικών υγειονομικών εγκαταστάσεων, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων.

ε. Η παρούσα διαδικασία δεν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά την κύρια διαγωνιστική διαδικασία, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης και παραμένει σε ισχύ, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην προσωρινή κάλυψη των αναγκών μέχρι την άρση του υφιστάμενου νομικού κωλύματος, τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαισίου και την έκδοση των πρώτων εκτελεστικών συμβάσεων αυτής.

στ. Η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο αντικείμενο, χρονικό διάστημα και οικονομικό ύψος που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών μέχρι την ενεργοποίηση της κύριας σύμβασης.

13. Το παρόν προσυπογράφεται από τη ΔΟΙ της XVI Μ/Κ ΜΠ, ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς της.

14. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

15. Οι φορείς του ΓΕΣ και της ΑΣΔΙΘ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), καθώς και η XII Μ/Κ ΜΠ, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

16. Χειρίστρια θέματος: ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΠΒ) Διαλεχτή Κατσανούδη, Βοηθός XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, τηλ.: ΕΨΑΔ 825-6409, τηλ.: ΟΤΕ 2553046409, email: proc.16mkmp@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Παντελεήμων Βασιλειάδης
Διοικητής

ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΠΒ) Διαλεχτή Κατσανούδη
Βοηθός 4ου ΕΓ/Τμήμα Προμηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ3 – ΔΟΙ

ΑΣΔΙΘ/Γ2 – ΔΟΙ

XII Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ

XVI Μ/Κ ΜΠ/ΔΟΙ

216 – 219 ΚΙΧΝΕ

ΕΛΔΑΠ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)

Email: eaadhsy@eaadhsy.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ. Γ΄ ΤΟΥ Ν.4412/16)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 219 ΚΙΧΝΕ

1. Στο Διδυμότειχο, σήμερα, την 03 Ιουλ 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, η κάτωθι υπογεγραμμένη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με τη Φ.930/13/21730/Σ.3104/04 Ιουλ 25/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ (ΑΔΑ: ΡΦΩΤ-Δ6Α), συνήλθε σε σώμα με μέριμνα του Προέδρου της αποτελούμενη από τους:

- α. Ταγματάρχη (ΦΤΘ) Χρήστο Κολέτσο, ως πρόεδρο (αναπληρωματικός).
- β. Λοχαγό (ΠΒ) Σταύρο Ναστούλη, ως α' τακτικό μέλος.
- γ. Ανθυπασπιστή (ΠΖ) Σταύρο Αγγελίδη, ως β' μέλος (αναπληρωματικό).

2. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η αξιολόγηση της προσφοράς που υποβλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθ. 03/2026 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ε.Π.Ε. - ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.» στο πλαίσιο του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ' του ν.4412/16.

3. Η επιτροπή, προέβη στον έλεγχο της υποβληθείσας προσφοράς ως προς τη νομιμότητα, πληρότητα και συμμόρφωσή της με τους όρους της πρόσκλησης και της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας αφού έλαβε υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.4412/16 και ιδίως των άρθρων 32, 32Α, 72 και 80, την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

β. Τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

γ. Την υπ' αριθ. 03/2026 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

δ. Την οικονομική προσφορά και την Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα.

4. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διαδικασία διεξάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 32Α του ν.4412/16, σε ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της υπ' αριθ. 03/2026 πρόσκλησης.

5. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας είχε ήδη συμμετάσχει στην κύρια ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία και έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και των δύο τμημάτων της σύμβασης, συνεπώς έχει υποβάλει στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που αφορούν στο στάδιο της κατακύρωσης, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό φάκελο της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δεν απαιτήθηκε εκ νέου υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, αλλά μόνο η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη ουσιώδους μεταβολής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων.

6. Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α. Η εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα οικονομική προσφορά και Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. 03/2026 πρόσκλησης.

β. Η οικονομική προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης.

γ. Η συνολική προσφερόμενη αξία δεν υπερβαίνει τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ' του ν.4412/16 και αποτέλεσε αντικείμενο της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΔΗΣΥ.

δ. Η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και προκύπτει από αυτή ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα στοιχεία, οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί κατά την κύρια διαγωνιστική διαδικασία και ότι δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή αυτών.

ε. Η οικονομική προσφορά καλύπτει το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων εκτέλεσης και των λοιπών απαιτήσεων της υπ' αριθ. 03/2026 Διακήρυξης, οι οποίες εφαρμόζονται και στην παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

στ. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αναγραφή «216 ΚΙΧΝΕ» στην παρ. 1 της οικονομικής προσφοράς είναι προφανώς εκ παραδρομής, καθόσον από την παρ. 2 και τους Πίνακες Α και Β προκύπτει ότι η προσφορά αφορά το 219 ΚΙΧΝΕ και το ΟΦΔ. Η ανωτέρω αναγραφή δεν δημιουργεί ασάφεια ούτε επηρεάζει την αξιολόγηση της προσφοράς.

ζ. Από τον έλεγχο της Επιτροπής δεν διαπιστώθηκε λόγος που να εμποδίζει τη συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι νόμιμη, κανονική, πλήρης και αποδεκτή, πληροί τους όρους της υπ' αριθ. 03/2026 πρόσκλησης και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης προσωρινής παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του 219 ΚΙΧΝΕ στην εταιρεία «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ε.Π.Ε. - ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.», έναντι συνολικού ποσού 11.020,00€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά.

8. Το παρόν υποβάλλεται αρμοδίως στο XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/Τμήμα Προμηθειών για τις περαιτέρω ενέργειες.

9. Αφού συντάχθηκε σε ένα (1) πρωτότυπο, αναγνώσθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα αυτού και υπογράφεται ως ακολούθως:

Διδυμότειχο, 03 Ιουλ 2026

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α.

Χρήστος Κολέτσος
Τχης (ΦΤΘ)

Σταύρος Ναστούλης
Λγός (ΠΒ)

Β.

Σταύρος Αγγελίδης
Ανθστής (ΠΖ)