

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**725 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ****4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ****Αρ. Σύμβασης : 08****ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ανάθεση Σύμβασης για την «Σύνταξη στατικής μελέτης, για την ανακατασκευή της ξύλινης στέγης του κτηρίου της ΣΕΘΑ».

Στις Αχαρνές σήμερα την 20^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, αφ' ενός ο Διοικητής του 725 ΤΜΧ, Ανχης (ΜΧ) Παύλος Αντάρης, που εκπροσωπεί το Δημόσιο και που θα ονομάζεται στο εξής «Εργοδότης», αφ' ετέρου η εταιρία «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε» με Α.Φ.Μ.: 095655470, ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας και έδρα, Χείρωνος 3, Αθήνα, Τ.Κ.14451 τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6411406 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@liontos.gr, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κύριο Κωνσταντίνο Λιόντο, που θα ονομάζεται στο εξής «Πάροχος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με την παρούσα Σύμβαση ο «Εργοδότης» έχοντας υπόψη την Φ.814/2478/539696/Σ.4078/08 Δεκ 23/ΓΕΣ/Γ3 αναθέτει με τη Φ.830/83/5120/Σ.963/19 Δεκ 23/725 ΤΜΧ/4^ο Γρ και ο «Πάροχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση της σύνταξης στατικής μελέτης, για την ανακατασκευή της ξύλινης στέγης του κτηρίου της ΣΕΘΑ.

Απαιτείται όπως ο πάροχος παραδώσει τα ακόλουθα:

- (1) Σχέδια αρχιτεκτονικά και στατικά.
- (2) Τεχνική Περιγραφή
- (3) Προϋπολογισμό μελέτης
- (4) Τιμολόγιο μελέτης

Στις επιπλέον υποχρεώσεις του παρόχου συμπεριλαμβάνονται:

- (1) Η εξασφάλιση και λήψη, σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Υπηρεσία, όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.
- (2) Η παροχή διευκρινήσεων επί των παραδοτέων, εφόσον απαιτηθούν κατά την φάση κατασκευής του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

Άρθρο 2^ο
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ισχύουν τα παρακάτω:

α. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις, τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

β. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν.

γ. Ο ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

δ. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

ε. Ο ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Ο ν. 4014/2011(Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

ζ. Ο ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α' 185).

θ. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α' 68), όπως ισχύει.

ι. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

ια. Ο ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

ιβ. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.

ιγ. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005”, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β'1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

ιδ. Ο ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικό πλαίσιο.

ιε. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

ιστ. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α' 248) όπως ισχύει.

ιζ. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.

ιη. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει.

ιθ. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, όπως ισχύει.

κ. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών επίβλεψιν, παραλαβή, κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β' (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προ εκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.

κα. Το ν.δ. 2726/1953 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών”, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α'32).

κβ. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελματιών».

κγ. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β' 2540), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

κδ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

κε. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

κστ. Ο Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

κζ. Το Π.Δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.».

κη. Το Π.Δ.187/09, «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών».

κθ. Το Π.Δ.113/10, «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

λ. Η απόφαση υπ'αριθ.Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β 2300/3-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ. κ.λ.π.» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ. Φ800/88/131798/Σ.2063/25-7-08, (ΦΕΚ Β 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση.

λα. Οι Διατάξεις του Ν.716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα (Π.Δ.541/1978 – ΦΕΚ 116 Α, Π.Δ.862/1978 – ΦΕΚ 207 Α, Π.Δ. 799/1978 – ΦΕΚ 185 Α, Π.Δ.840/1978 – ΦΕΚ 169 Α, Π.Δ. 194/1979 – ΦΕΚ 52 Α), που δεν έχουν καταργηθεί.

λβ. Η σχετική Εγκύκλιος (35) του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., που αφορά στην έναρξη ισχύος του ΠΔ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιριών μελετών/ΦΕΚ Α' 185), μετά τη λήξη αναστολής ισχύος του, η οποία είχε δοθεί με το ΠΔ 133/2011 (ΦΕΚ Α'263).

λγ. Το Π.Δ. 723/79, «Περί συστάσεως παρά τω Τεχνικό επιμελητηρίων της Ελλάδος μονίμου διαιτησίας».

λδ. Η Ε7/2597/468/12.2.1976 απόφαση του ΥΠ.Δ.Ε «περί εγκρίσεως προτύπων τελικών σχημάτων διαστάσεων πινάκων, φύλλων χάρτου και τευχών για τη μελέτη, κ.λ.π.».

λε. Το άρθρο 223 της Συνθήκης για την ΕΚ.

λστ. Αριθμ. 27022/17 (ΦΕΚ 1976 Β/7-6-2017) απόφαση του ΥΠΕΝ «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241)»

λζ. Τον ν.4277/2014 με τον οποίο καθορίστηκε το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής

λη. Ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών, (απόφ. Υπ' αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφ. Υπ' αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005-Α' Βελτίωση και Υπ' αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.07.2006-Β' Βελτίωση).

λθ. Ο κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού αερίου (ΦΕΚ 963/ 15/7/03, ΦΕΚ 236 Τεύχος Β 26/3/07) όπως σήμερα ισχύουν, καθώς και οι Κώδικες Πρακτικής της ΕΠΑ Αττικής.

μ. Γενικά κάθε συμπληρωματική διάταξη που αφορά στην εκπόνηση μελετών.

2. Για την σύνταξη των μελετών θα ληφθούν υπ' όψη όλοι οι κανονισμοί και οι αποφάσεις που ισχύουν για τα κτιριακά έργα καθώς και οποιαδήποτε ειδική νομοθεσία διέπει το συγκεκριμένο έργο - ακόμα και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας των όρων της παρούσης ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ με τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Π.Δ. κλπ. υπερισχύουν οι διατάξεις των τελευταίων.

Άρθρο 3^ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τα αντικείμενα του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Ο πλήρης φάκελος θα υποβληθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (συμβατικός χρόνος) - και όχι αργότερα από τις 26 Δεκεμβρίου 2023 - από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. Τυχόν αίτημα για παράταση θα εξεταστεί και θα γνωμοδοτηθεί αποδοχή του ή απόρριψή του από την Υπηρεσία .

3. Εκτός της επανασύνταξης φακέλου μελέτης κατά τον έλεγχο από τις Αναφερόμενες Αρχές και των αναφερομένων στο άρθρο 1 της παρούσας, καμία άλλη παροχή υπηρεσιών ή μελέτη, που δεν έχει ανατεθεί ρητά με την παρούσα σύμβαση, δεν νοείται ότι αποτελεί αντικείμενο του ανατιθέμενου εδώ αντικειμένου.

Άρθρο 4^ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

1. Για την σύνταξη των παραδοτέων, και τον πλήρη καθορισμό του φυσικού αντικειμένου, θα χορηγηθούν από το ΓΕΣ κατασκευαστικά σχέδια του κτιρίου της ΣΕΘΑ στον Πάροχο.

2. Στην περίπτωση που ζητηθούν από τον Πάροχο πρόσθετα στοιχεία για την άρτια ολοκλήρωση της ανατιθέμενης με την παρούσα, μελέτης, το χρονικό διάστημα από την αίτηση του Παρόχου έως την χορήγηση των στοιχείων ή σχεδίων από τον Εργοδότη, δεν θα προσμετράται στις σχετικές προθεσμίες.

3. Ο Πάροχος οφείλει να παραχωρήσει στην Υπηρεσία όλα τα δικαιώματα επεξεργασίας και διάθεσης των πληροφοριών και δεδομένων που θα συλλέξει και θα παραδώσει, χωρίς να δεσμεύει ως προς τη χρήση τους αυτή καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 5^ο
ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Παράταση του συνολικού χρόνου αποπεράτωσης του συνόλου των εργασιών της μελέτης, πέρα από την προθεσμία που αναγράφεται στο άρθρο 3, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση της ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, εφ' όσον κατά τη σύνταξη των παραδοτέων, προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του παρόχου, κατά την κρίση της ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την άνευ υπαιτιότητάς του επελθούσα καθυστέρηση. Η αίτηση παρατάσεως πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία.

3. Σε περίπτωση που τμήμα των παραδοτέων, κατά τον έλεγχο αυτών, επιστραφεί στον αντίστοιχο τεχνικό σύμβουλο για διόρθωση ή συμπλήρωση αυτός οφείλει να το επανυποβάλλει διορθωμένο ή συμπληρωμένο εντός 5 ημερών από της κοινοποίησής των σχετικών οδηγιών.

4. Η παραλαβή από τον εργοδότη των επιμέρους ή του συνόλου του παραδοτέου αντικειμένου ή η εντολή του Εργοδότη για συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις αυτών, πρέπει να πραγματοποιείται σε συνολική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου μελέτης ή των διορθώσεων στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

5. Ο Εργοδότης πρέπει να απαντά εγγράφως εντός (5) ημερών στα σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης ερωτήματα Παρόχου και να παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Πάροχος επανέρχεται στις προτάσεις του με νέα αίτηση και κάνει σαφή υπόμνηση του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που περάσουν και πάλι (5) ημέρες από την υποβολή της νέας αιτήσεως χωρίς απάντηση του Εργοδότη, ο Πάροχος μπορεί να θεωρήσει ότι οι υποδείξεις ή οι προτάσεις του έγιναν αποδεκτές από τον Εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, την τελική ευθύνη της αρτιότητας του φακέλου του έργου, φέρει σε όλα τα στάδια εκπόνησης των επιμέρους μελετών, εξ' ολοκλήρου ο Πάροχος.

Άρθρο 6^ο
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Η τιμή της προσφοράς του Παρόχου θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανέναν λόγο δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση.

2. Η κατ' αποκοπή συμφωνούμενη αμοιβή του Παρόχου θα καταβληθεί με την έκδοση παραστατικού από τον πάροχο έπειτα από την έγκριση των παραδοτέων φακέλων και τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, με έκδοση παραστατικού και ταυτόχρονη υποβολή ισχύουσας φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία (Για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης). Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (36.595,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

3. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που βαρύνουν τον ανάδοχο ανέρχονται σε ποσοστό 4,3996% επί της καθαρής αξίας και ως κάθε άλλη επιβάρυνση είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού).

Άρθρο 7^ο
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. Η συνολική αμοιβή του Παρόχου, θα καταβληθεί κατά αποκοπή μετά την έκδοση σχετικού παραστατικού.

2. Η πληρωμή του κατ' αποκοπή τιμήματος κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου, θα συντελείται εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 και μέχρι την πάροδο του οποίου καταβάλλεται αυτοδίκαια ο τόκος υπερημερίας, που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.

4. Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.

5. Η συμβατική αμοιβή του παρόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών.

6. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8^ο**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ**

Η συνολική αμοιβή δεν κατανέμεται και ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (36.595,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 9^ο**ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

1. Σε περίπτωση που ο Πάροχος από υπαιτιότητά του, υποβάλει το φάκελο των παραδοτέων αντικειμένων, μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4, υποχρεούται στην καταβολή ημερησίας ποινικής ρήτρας, το ύψος της οποίας ανέρχεται ημερησίως στο 1% του κατ' αποκοπή τιμήματος μέχρι ποσοστού 25% του συμβατικού αντικειμένου.

2. Ο Εργοδότης, μετά από απόφαση της ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, έχει το δικαίωμα να κρατήσει τις ανωτέρω ποινικές ρήτρες από το λαβείν του Αναδόχου, βάσει των προβλεπομένων στη Σύμβαση πληρωμών .

3. Ως ανωτέρα βία , την οποία δύναται να επικαλεστεί ο Πάροχος σε περίπτωση που δεν δύναται να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός της τεθείσας προθεσμίας, θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονός ανωτέρας βίας είναι :εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία του προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια, του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος ανωτέρα βία εφαρμόζεται προσαρμοζόμενος ανάλογα και για τον εντολέα.

Άρθρο 10^ο**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1. Ο Πάροχος υποχρεούται στην καταβολή του φόρου εισοδήματος (4% επί του καθαρού ποσού της Σύμβασης) και των νόμιμων κρατήσεων (4,3996% επί της καθαρής αξίας της Σύμβασης) που προβλέπονται ότι βαρύνουν την σύναψη της σύμβασης.

2. Διευκρινίζεται ότι ο Πάροχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

Άρθρο 11^ο**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ/ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

1. Κατά πράξεων βλαπτικών των συμφερόντων του Παρόχου εκ μέρους του Εργοδότη, Διευθύνουσας Υπηρεσίας κλπ., χωρούν ενστάσεις.
2. Για τις υποβαλλόμενες από τον Ανάδοχο ενστάσεις και τη δικαστική επίλυση των διαφορών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Οι ενστάσεις απευθύνονται στο 725 ΤΜΧ. Για οτιδήποτε δεν έχει γίνει πρόβλεψη με τα ανωτέρω, ισχύει η κατά περίπτωση Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Άρθρο 12^ο**ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΟΧΟΥ**

1. Ο έλεγχος και η έγκριση του φακέλου των παραδοτέων από την Υπηρεσία, αφορά στην πληρότητα αυτού από γενική τεχνική άποψη εξυπηρέτησης του σκοπού για τον οποίο μελετήθηκε. Διευκρινίζεται ότι, ο έλεγχος και η έγκριση Των εργασιών, ουδόλως απαλλάσσει τον Πάροχο για τυχόν σφάλματα, ελλείψεις ή παραλείψεις που δεν εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχό τους.
2. Ο πάροχος μετά την παράδοση του φακέλου της μελέτης και την έγκρισή του από την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, υποχρεούται στην επικαιροποίηση του προϋπολογισμού τους, σε περίπτωση τροποποίησης των επίσημων Τιμολογίων του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και μέχρι χρονικού διαστήματος 2 μηνών μετά την έγκριση της μελέτης από τον Εργοδότη.

Άρθρο 13^ο**ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Ο Πάροχος υποχρεούται να παραδίδει στο 725 ΤΜΧ, ολοκληρωμένο φάκελο έργου σε τρεις (3) σειρές αντιγράφων καθώς και την πλήρη σειρά των μελετών ηλεκτρονικά.
2. Τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή που έγιναν από τον Πάροχο, καθώς επίσης και οποιοδήποτε πρωτότυπο έγγραφο, περιέχονται στην κυριότητα του **ΕΡΓΟΔΟΤΗ** που δικαιούται να χρησιμοποιεί αυτά με οποιοδήποτε τρόπο θέλει και σε οποιαδήποτε έκταση για την εξυπηρέτηση όμως μόνο του έργου, για το οποίο συντάσσεται η μελέτη. Η πνευματική ιδιοκτησία των εγγράφων και σχεδίων παραμένει πάντοτε στον **ΠΑΡΟΧΟ**.
3. Ο **ΠΑΡΟΧΟΣ** δύναται να χρησιμοποιήσει ειδικούς συμβούλους για την επίλυση ειδικών θεμάτων του έργου που του ανατίθεται, οι οποίοι θα αμείβονται από αυτόν και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη αμοιβή από τον εργοδότη.
4. Ο φάκελος, υπογράφεται από τον Πάροχο.
5. Απαγορεύεται η κοινοποίηση του περιεχομένου του φακέλου του έργου από τον Πάροχο ή οποιωνδήποτε στοιχείων αυτών, χωρίς έγγραφη άδεια του Εργοδότη, καθώς ο Πάροχος υποχρεούται να μην ανακοινώνει ,διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση ,

πληροφορίες που έχουν λάβει και επεξεργάζονται στα πλαίσια της παρεχόμενης υπηρεσίας εκ μέρους τους. Ειδικότερα αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ/2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», και τις σχετικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόμενη και ασφαλής, ενώ η πρόσβαση σε αυτά θα είναι εφικτή μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

6. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την επομένη της ημέρας υπογραφής της.

Άρθρο 14^ο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται χρήση των παρακάτω όρων ή έννοια αυτών θα ερμηνεύεται ως εξής:

- α. Εργοδότης: 725 ΤΜΧ.
- β. Κύριος του έργου: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ
- γ. Ιεραρχικά Προϊσταμένη Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ.
- δ. Προϊσταμένη αρχή υπεύθυνη για την έγκριση: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

Στοιχεία τιμολόγησης:

- α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 725 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
- β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΤΡΑΤΟΣ
- γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: (ΣΤΡΔΟ «ΑΝΤΓΟΥ ΚΑΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»), ΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 1, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ.:13675
- δ. Α.Φ.Μ.:090153025
- ε. ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

Η Σύμβαση αυτή διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από όλους τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία δύο (2) αντίτυπα πήρε ο Εργοδότης και ένα (1) ο Πάροχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ

Παύλος Αντάρας
Ανχής (ΜΧ)