



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτα 28-04-2023

Αριθ. Πρωτ.: 142578

Για την εκτέλεση του έργου:

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**

ΣΥΜΒΑΣΗ

288.818,82 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 358.135,34 € (με ΦΠΑ 24%)

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση

Στη Καλαμάτα σήμερα την 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (Κρήτης 13 & Φαρών, Καλαμάτα) μεταξύ:

1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και

2. της εταιρείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS"», καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 998170777, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αμυκλών 59 11142 Αθήνα, τηλέφωνο +30 2102518413, e-mail: anatonsioris@gmail.com που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Λεωνίδα Σιώρη.

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) τεύχος Α'» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθ. 759/26-05-2021 Απόφαση – Πράξη 19/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΗΖΟ7Λ1-ΒΝΗ, ΑΔΑΜ: 21REQ009214068), με την οποία εγκρίθηκε η 6η τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016,
3. Την υπ' αριθ. 873/15-06-2021 – Πράξη 22/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ω39Ι7Λ1-ΡΤ4), με την οποία Α / εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και Β / συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού (δημοπρασίας) του έργου
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 295589/16-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ02Σ7Λ1-9Ο0) απόφαση του Προϊσταμένου του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού : 360.000 ΕΥΡΩ όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
5. Η από 15-09-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΣΛΟ7Λ1-ΡΥ7),
6. Την υπ' αριθ. 1767/20-12-2021 – Πράξη 51/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 61ΙΒ7Λ1-Γ4Τ), με την οποία εγκρίθηκε το από 10-12-2021 το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 183241) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»
7. Την με αρ. κατάθεσης ΑΚ 17/2022 Αίτηση Ακύρωσης κατά της υπ' αρ. 343/2022 απόφασης της ΑΕΠΠ και πλέον ΕΑΔΗΣΥ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης/Τμήμα Α' (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 του οικονομικού φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έκανε δεκτή στο σύνολό της την ανωτέρω αίτηση ακύρωσης και

- ακύρωσε (α) την υπ' αριθ. 343/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ και (β) την υπ' αριθ. 1767/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθό μέρος αφορά τον οικονομικό φορέα ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. Την υπ' αριθ. 138/01-02-2023 – Πράξη 06/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΠΗ47Λ1-91Γ), με την οποία εγκρίθηκαν Α/ Το 2ο Πρακτικό της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183241) μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΥΠ: 360.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και Β/ η Κατακύρωση και η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του ανωτέρω έργου, στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση ποσοστιαία έκπτωση μηδέν κόμμα πενήντα δυο επί τοις εκατό (0,52%)
 9. Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ,
 10. Την υπ' αριθ. 396/04-04-2023 – Πράξη 15/2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΣΘΕ7Λ1-ΔΔΙ), με την οποία εγκρίθηκαν Α/ ΤΟ 3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 183241) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 360.000 € ΜΕ ΦΠΑ 24% και Β/ η Κατακύρωση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα: «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση ποσοστιαία έκπτωση μηδέν κόμμα πενήντα δύο τοις εκατό (0,52%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
 11. Την υπ' αριθ. ε-174547/19-04-2023 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 14.516,13 €, η γνησιότητα της οποίας βεβαιώθηκε από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΤΜΕΔΕ (<https://validate.tmede.gr/#/V/162169/27-04-2023>),

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη συμβαλλόμενη, **«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS"»**, καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 998170777, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αμυκλών 59 11142 Αθήνα, τηλέφωνο +30 2102518413, e-mail: avatonsioris@gmail.com που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Λεωνίδα Σιώρη, την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 360.000,00

ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, με ποσοστό έκπτωσης (μέση έκπτωση) μηδέν κόμμα πενήντα δύο τοις εκατό (0,52%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι ποσό μετά την έκπτωση 288.818,82 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 358.135,34 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS"», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

i) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

ii) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

iii) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά και υγειονομικά δεδομένα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου (από πλευράς Δημόσιας Υγείας, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας, Αρχαιολογίας κ.λ.π.)

iv) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

v) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου και γενικά με την ειδική και γενική περιβαλλοντική νομοθεσία της περιοχής του έργου.

vi) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται

στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε **πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες** από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

vii) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

viii) Ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα, ενώ τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

ix) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου. Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

x) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

xi) Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει η ολοκλήρωση της βελτίωσης της ασφάλειας του δρόμου Πλατάνια-Νέδα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως ισχύει,

- 2) του ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», όπως ισχύει,
- 3) του ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- 4) του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- 5) του ν. 4013/2011 (Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
- 6) του ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,
- 7) του ν. 3548/2007 (Α'68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 8) του ν. 3852/2010 και του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα,
- 9) του ν. 2859/2000 (Α'248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 10) του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03.07.2019 τεύχος Α'): «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».
- 11) την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β'/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),
- 12) των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Η σύμβαση αυτή διέπεται πέραν των ανωτέρω και από τα παρακάτω στοιχεία, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της:

1. Πρόσκληση υποβολής προσφορών
2. Οικονομική Προσφορά αναδόχου

3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους
6. Τεχνική Περιγραφή του Έργου
7. Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου
9. Χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά εγκριθεί από την Υπηρεσία
10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
11. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Ιδιαίτερως -όπως αναγράφεται και στην παράγραφο 11.3 της Διακήρυξης- **επισημαίνεται** ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες.

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

3. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1 Η σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (288.818,82 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (358.135,34 €) με ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016. Το ποσόν αναλύεται ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.265,00	0,00%	4.265,00
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	110.812,60	1,00%	109.704,47
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	26.440,00	0,00%	26.440,00
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	35.005,00	0,00%	35.005,00
5	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	36.682,00	0,00%	36.682,00
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		213.204,60	Π1:	212.096,47
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		38.376,83		38.177,36
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		251.581,43	Π2:	250.273,83

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 = 0,52%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	37.737,21		37.541,07
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	289.318,64	Κατά την προσφορά:	287.814,90
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ	1.000,00		1.,000,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	290.318,64		288.814,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3,94		3,92
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	290.322,58	Κατά την προσφορά:	288.818,82
ΦΠΑ 24%	69.677,42	Κατά την προσφορά:	69.316,52
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με ΦΠΑ Κατά τη μελέτη:	360.000,00	Κατά την προσφορά:	358.135,34

3.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και

ότι αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Κατέθεσε στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου την υπ' αριθ. ε-174547/19-04-2023 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 14.516,13 €, κατά την παρ. β' του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του κυρίου του Έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει από τη σύμβαση.

Η γνησιότητα και εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής βεβαιώθηκε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ ([https://validate.tmede.gr/#/ V/162169/27-04-2023](https://validate.tmede.gr/#/V/162169/27-04-2023)).

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

5.1 Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας **πέντε (5) ημερολογιακών μηνών** και αρχίζει από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.2 Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών που θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, Δασαρχείων κλπ λόγω νομοθεσίας, αποκλειστικότητας κ.α. και οι οποίες δεν αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.

6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμογή έχουν τα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016.

6.2 Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμογή έχει το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για αποζημίωση από ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών και για βλάβες από κακοτεχνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 157 του Ν. 4412/2016.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που θα προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016.

8.2 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια Καλαμάτας.

Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ