



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού
Μενιδίου (Φάση Β')»

Χρηματοδότηση : Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.(ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ)

Αριθ. πρωτ. 266316/6182/09-09-2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 221.516,78€ πλέον Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου :

«Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')»

Προϋπολογισμού μελέτης 471.544,72€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 584.715,45€ (με Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΣΠΑ 2014-2020
 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΣΕ27510045)

Πράξη [5003473] "«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)".

Στην Πάτρα σήμερα, την 09 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 και ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), οι κατωτέρω υπογράφοντες :

- α. Ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ως ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ενεργεί ως φορέας υλοποίησης και εδρεύει στην Πάτρα, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, ΤΚ: 26441, με ΑΦΜ 997824337 / 'Α ΔΟΥ Πατρών.
- β. Ο κ. Κατσούλας Γεώργιος, Δήμαρχος Αμφιλοχίας, εκπρόσωπος του Δήμου Αμφιλοχίας, (Κύριος του έργου), που εδρεύει στην Αμφιλοχία Γ. Στρατού 5, Τ.Κ.:30500,, με ΑΦΜ 998786086/ ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

γ. Ο κ. Βλασταράς Βασίλειος, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της αναδόχου, «"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», με έδρα την Πάτρα, διεύθυνση Αθ. Διάκου 29Α, τηλ.: 2610.271.574 , FAX: 2610.271.576, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@vlastarasate.gr ΑΦΜ 999781691, ΔΟΥ: Γ' ΠΑΤΡΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, κατά τη Διακήρυξη του έργου και έως σήμερα (Ν.4782/2021).
 - β. Την με α.π. 6965/08-06-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ , ΤΣ , και ΕΚΤ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκε το Υποέργο με α.α.6 στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΣΠΑ 2014-2020, στην πράξη με ΟΠΣ 5003473.
 - γ. Την υπ' αριθ. 6131/15-07-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης της ΕΥΔΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προέγκριση δημοπράτησης του Υποέργου.
 - δ. Τον από 03-02-2021 Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την με αριθ. 386/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΦΗ7Λ6-ΑΟΕ) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής/Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 4, τη μη υποβολή επί αυτής επί αυτής ένσταση ή προδικαστική προσφυγή ή ασφαλιστικά μέτρα ή όποιο άλλο ένδικο μέσο (βεβαίωση με α.π.169996/3837/06-06-2022), και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου του θέματος στην εταιρεία: «"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε».
 - ε. Η απόφαση 386/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΦΗ7Λ6-ΑΟΕ) της Προϊσταμένης Αρχής – Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., περί έγκρισης του Πρακτικού Νο4, κρίθηκε νόμιμη με την με α.π. 62387/11-05-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 - στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 20PROC007951993 2020-12-29).
 - η. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ανάδοχος, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου, καθώς και τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Κοινοπραξίας, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

- Θ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, όπως προσαρμόστηκε με την απόφαση 386/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΦΗ7Λ6-ΑΟΕ) - της Προϊσταμένης Αρχής/Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.- έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. της διακήρυξης και το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της αναδόχου, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ποσοστό Έκπτωσης (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	54	113.771,57
ΤΕΧΝΙΚΑ	53	28.561,68
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	53	2.725,59
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ	52	7.200,00
Σύνολο 1		152.258,84
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ		27.406,59
Σύνολο 2		179.665,43
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		26.949,81
Σύνολο 3		206.615,24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%))		6.000,00
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		499,93
Σύνολο 4		213.115,17
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		8.401,61
Σύνολο 5		221.516,78
Φ.Π.Α. 24%		53.164,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.		274.680,81

- Ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου και ως η κείμενη νομοθεσία ορίζει..
- ια. Το με α.π. 6330/09-06-2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. ΕΠ. – ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ / ΕΠΠΕΡΑΑ) .
- ιβ. Το από 22-06-2022 Πρακτικό 5 της Ε.Δ. του άρθρου 4.2.ε της εγκεκριμένης διακήρυξης (Υ.Δ. περί οφισινών μεταβολών)

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην τρίτη των συμβαλλομένων, «"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')»

Η Ανάδοχος, «"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και Ν.4782/2021, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1). (θ) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 386/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΦΗ7Λ6-ΑΟΕ) της Προϊσταμένης Αρχής/Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. .

- (2) Ο Τρίτος των συμβαλλομένων κος. Βλασταράς Βασίλειος, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της αναδόχου: «"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω

ΔΗΛΩΝΕΙ :

- A. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου: «"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και Ν.4782/2021, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- Γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ο τρίτος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-151619	13-07-2022	ΤΜΕΔΕ	11.075,84€ (Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 5%, άρθρο 17, παρ. 1, διακήρυξης)

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης και του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 & Ν.4782/2021, η δε γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το αρ. V/139624/21-07-2022, έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιτολής).

- β. Την από 14-07-2022 δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου του κ. Κορδά Βασιλείου του Σωκράτη, Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- γ. Την από 14-07-2022 δήλωση της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της κας Μπογιάκη Ερασμίας, καθώς και την από 14-07-2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

δ) Το με αριθμό Σ14/20014106 ALLIANZ/TMEDE ασφαλιστήριο του έργου.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
Εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016 & Ν.4782/2021 για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου και τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του συμβατικού τεύχους «Ε.Σ.Υ.» .
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**09-09-2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 & Ν.4782/2021.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι). Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΣΕ27510045), της Πράξης [5003473] "«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)», και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία.
- (8) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.
- (9) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.
- (10) Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο, με αρμοδιότητες που περιγράφονται στην μεταξύ τους σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 26.2 της

Διακήρυξης του έργου. Η Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

- (11) Την εγκύκλιο 12/27-03-2013 (α.π. Δ17α/50/2/ΦΝ444.1) «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα»
- (12) Την εγκύκλιο 15/14-06-2013 « Μέτρα – Όροι -Προγράμματα για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές – κατασκευές - κατεδαφίσεις»

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) ο τρίτος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

Πάτρα 09-09-2022
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

