



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 23 - 01 - 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 21959

**ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**

Πρ/σμος: 300.000,00€

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 171.684,19 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 23^η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

A) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

B) Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.:** 998600407-- **Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ έχοντας υπόψη:

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου «2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021” (τμ. 2003ΣΕ05500005)» σύμφωνα με την κατανομή που έγινε με την με αριθμ. πρωτ. 377705/16-11-21 (ΑΔΑ: Ω5ΣΞ7Λ1-3ΦΔ) Απόφαση Περ/ρχη Περ. Πελ/σου εντάχθηκε ως υποέργο το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 300.000 € Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

2. Την Απόφαση υπ. αριθμ. 695/25-05-2022 πράξη 21/2022 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περ. Πελ/σου (ΑΔΑ: 6ΝΦΗ7Λ1-ΚΘΧ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και την δημοπράτηση του έργου του θέματος

3. Το ΑΠ :177322 / 27-05-2022 -(ΑΔΑ: ΨΑΟΕ7Λ1-ΗΤΔ) (ΣΥΝ. 4) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων που αφορούν την Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας και την ταυτάρια Περιίληψη Διακήρυξης όπου ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 16-06-2022 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες του νομού , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΘΑΡΡΟΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.

4. Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 189415 που ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ήταν στις 16-06-2022 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε 23-06-2022 και τον πίνακα συμμετεχόντων σύμφωνα με τον οποίο: μετείχαν επτά (7) ενδιαφερόμενοι, έγιναν δεκτοί επτά (7) και δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισμού. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας << ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ >> με μέση ποσοστιαία έκπτωση σαράντα δύο κόμμα δέκα τοις εκατό (42,77%).

5. Την Απόφαση Αρ.: 1792/12-12-2022 / Πράξη 57/2022 / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΔΟΝ7Λ1-ΥΜΝ), με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού , και ανάδειξη μειοδότη του έργου θέματος.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι :

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση των εργασιών **Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ** του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **171.684,19 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

-Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	120.395,02 Ε
-Δαπάνη απροβλέπτων:	18.059,25 Ε
- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	0,72 Ε
Ποσό Σύμβασης:	138.454,99 Ε
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	33.229,20 Ε
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>171.684,19 €</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης της δημοπρασίας.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **υπό την**
προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του
άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.).

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας

και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε **ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ** από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως συμφωνά με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχ/κός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθέτησεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων :

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

Δηλώνει:

Ότι έχει έδρα: **ΛΕΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , -**

ΚΙΝ: - **τηλ:** : , Email: afoikpanag@gmail.com

- Ότι διορίζει αντίκλητο του , σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 τον κο , κάτοικο Καλαμάτας, οδός , τηλ: - του διορισμού τούτου επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

- Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αρ.167300 / 17-01-2023 / ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΩΝ , εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, Συνολικού ποσού: 12.097,00 €.

- Η γνησιότητα της οποίας βεβαιώθηκε με το υπ' αρ.Υ/ 154597/20-01-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι:

**Ο Ανάδοχος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ