



736 ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Σύμβασης 5/2025

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
#5.334.498,38€# ΜΕ 24% ΦΠΑ

(Εργασίες #2.857.649,24€# + ΓΕ & ΟΕ 18% #514.376,86€# + Απρόβλεπτα 15% #505.803,92€# + Απολογιστικές Εργασίες #106.744,77€# + Εκτίμηση Αναθεώρησης #317.440,03€# + ΦΠΑ 24% #1.032.483,55€#)

ΣΥΜΒΑΣΗ: Πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Νόμιμων Κρατήσεων

ΕΡΓΟ: Κατασκευή 2 Κτηριακών Συγκροτημάτων των 13 Διαμερισμάτων, στο Στρδο «ΚΑΤΕΧΑΚΗ» και 1 Κτηριακού Συγκροτήματος των 13 Διαμερισμάτων στο Α/Δ Μαριτσών, της ν. Ρόδου

ΤΟΠΟΣ: ν. Ρόδος

Στο Βύρωνα Αττικής, σήμερα την 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Διευθυντή της 736 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων (εφεξής 736 ΔΣΕ ή Διευθύνουσα Υπηρεσία), η οποία εδρεύει στο Στρατόπεδο «Ανχη ΣΑΚΕΤΤΑ Γ», οι υπογράφωντες:

Ο Διευθυντής της 736 ΔΣΕ, Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού (ΜΧ) Γεώργιος Βελεγράκης (ΑΜ: 55963), ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΦΜ: 090153025 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 378/87, τα άρθρα 5 του Ν.1418/84, 26 του π.δ. 609/85, 30 του Ν.3669/2008 και 4 του Ν.4412/2016, αποκαλούμενος στο εξής «εργοδότης», με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-767 5195 και με διεύθυνση ηλεκτρικού ταχυδρομείου: 736dse@army.gr

και αφ' ετέρου ο οικονομικός φορέας

**«ΒΑΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
δ.τ. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ»**
(ΑΦΜ: 094335611)

ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την κ. Κολιόπουλο Βασίλειο (ΑΔΤ:ΑΝ511791.), οδός Πεντέλης 27, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564, (ΑΦΜ 094335611- ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), με τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9426950 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@vaskoate.gr αποκαλούμενη στο εξής «ανάδοχος»

**συμφώνησαν και
συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:**

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Γεώργιος Βελεγράκης με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη τα παρακάτω υπηρεσιακά έγγραφα:

α. Η Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με Α.Π 899/84986/05-07-2024 και Σχέδιο 12407 (ΑΔΑ: 9ΤΚΡ6-7ΡΙ, ΑΔΑΜ: 24REQ

015172418 2024-07-23), με την οποία αποφασίσθηκε η ένταξη της Πράξης «Οικιστικό Πρόγραμμα ΥΠΕΘΑ – Γ.Ε.Σ (Α' και Β' Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5224115 στο «ΤΠΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές επενδύσεις (πχ στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση προσχολικής αγωγής)».

β. Η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με Αρ. Πρωτ.:10530/17-07-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΩΗ-ΛΞ2), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑ ΝΑ337 του έργου με την ονομασία «Οικιστικό Πρόγραμμα ΥΠΕΘΑ – Γ.Ε.Σ (Α' και Β' Φάση)» .

γ. Φ.917.1.35/10/910236/Σ.4344/19 Δεκ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ2 (ΑΔΑ: ΡΡΤΝ6-Π7Δ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD016045072 2024-12-19), με το οποίο κατακυρώθηκε από τον κ. ΥΠΕΘΑ η διαγωνιστική διαδικασία, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,34%.

δ. Φ.917.16/2/33664/Σ.500/21 Ιαν 25/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με το οποίο κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία για την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, «**ΒΑΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ**» με την ιδιότητα του αναδόχου, την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης του έργου αντικειμένου θέματος, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, του Ν. 4412/2016, και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως ισχύει κατά τη συναφή διακήρυξη του έργου.

2. Οι πληρωμές του έργου θα ενεργούνται σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ. Επιπλέον, ο **ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό 78366/19 Μαΐ 23/ΥΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘ & ΔΚ** (ΑΔΑ: 6 ΑΒΡΗ-Ι08), στο οποίο να αναγράφεται **ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο κωδικός της ΑΣΔΕΝ (1011.2020000000.0005) και ο κωδικός της 736 ΔΣΕ (2126).**

3. Οι κρατήσεις σε κάθε πληρωμή καθορίζονται σχετικά με βάση την πηγή χρηματοδότησης και βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «3.5» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΣΑ ΝΑ 337) και η πληρωμή του του έργου θα ενεργούνται σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) καθώς και τις σχετικές διαταγές του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να :

α. Υλοποιήσει επακριβώς όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση καθώς και τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας, τη μελέτη του έργου, τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο, την τεχνική περιγραφή, τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

β. Εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

γ. Υποβάλλει κατάσταση του προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό αυτού, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των εργασιών της μελέτης. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές.

δ. Καταβάλλει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου, με υποχρέωση της υπηρεσίας να ελέγχει αν όλα αυτά συμφωνούν με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε. Προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας καθώς και βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του ΕΦΚΑ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

στ. Τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στα τεύχη της μελέτης του έργου και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

ζ. Προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

η. Καταρτίσει Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και να τηρήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 3 του π.δ. 305/96.

6. Το σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο και θα ενσωματωθούν στο υπόψη έργο, καθώς και τα τμήματα εξοπλισμού του έργου, θα είναι κατά προτίμηση εγχώρια σύμφωνα με την Ε.153/22 Νοε 85 εγκύκλιο του (τ.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή σε διαφορετική περίπτωση προέλευσης Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι τα υλικά κατασκευής του έργου που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι **καινούργια και άριστης ποιότητας**. Οποιοδήποτε κύριο υλικό εγκατασταθεί, υποχρεωτικά να φέρει την σήμανση «CE», ακολουθούμενο από τη συγκεκριμένη οδηγία και το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το οποίο έχει κατασκευασθεί.

7. Σε ότι αφορά στο προσωπικό και τα μέσα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος στο έργο, είναι υποχρεωμένος για τα παρακάτω:

α. Να ορίσει κατάλληλο εργοδηγό, ο οποίος θα γνωρίζει επακριβώς τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και θα λειτουργεί ως υπεύθυνος του προσωπικού και των εκτελουμένων εργασιών του έργου.

β. Να ενημερώνει την (στο τόπο του έργου) Στρατιωτική Υπηρεσία

για τα στοιχεία του προσωπικού & μέσων που θα απασχολεί, τουλάχιστο δυο ημέρες νωρίτερα και να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα που θα τα πιστοποιούν (πτυχίο εργοδηγού, φωτοαντίγραφο ταυτότητας του προσωπικού, δίπλωμα οδήγησης οδηγού, άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κλπ).

8. Η πιστοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιείται κατόπιν συντάξεως επιμετρητικών τευχών τα οποία θα υπογράφονται από τον ανάδοχο και τον ορισμένο «Αξιωματικό Έργου» και τα οποία θα ελέγχονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (736 ΔΣΕ). Εάν καταστεί αναγκαία η τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της αρχικής μελέτης (ήτοι η εκτέλεση νέας εργασίας ή η εκτέλεση μεγαλύτερης ποσότητας εργασίας από τις ήδη εγκριθείσες) θα πρέπει να υπάρξει σχετική αναφορά του αναδόχου και να δοθεί σχετική έγκριση από την Προϊστάμενη Αρχή (ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ), μέσω σύνταξης ΑΠΕ.

9. **Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους Νόμους για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και κάθε άλλο Ταμείο Επικουρικής ή άλλης ασφάλισης, Σωματείων κλπ και να χρησιμοποιεί μόνο εργατοτεχνικό προσωπικό ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και στα λοιπά Ταμεία.** Επιπρόσθετα, έχει την υποχρέωση να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, υπουργικές αποφάσεις και συναφείς αστυνομικές διατάξεις για την **Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία** και να παραδίδει στην υπηρεσία επίβλεψης, κάθε στοιχείο από το οποίο να πιστοποιείται ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι ασφαλισμένο. **Τυχόν ανασφάλιστο προσωπικό θα απομακρύνεται αμέσως από το έργο.**

10. Επί του πεδίου, ο ανάδοχος οφείλει να :

α. Λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (χρήση ατομικών μέσων προστασίας, σήμανση κτλ) για την ασφάλεια των εργαζομένων του, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και κάθε τρίτου που έχει ή δεν έχει σχέση με το έργο.

β. Εκπονήσει κάθε σχετική μελέτη σε ότι αφορά την ασφάλεια του έργου καθώς και **να τηρεί σχετικές πινακίδες για την αποφυγή ατυχημάτων.**

γ. Αναλάβει την απόλυτη ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα συμβεί σε εργαζόμενο ή συναλλασσόμενο ή και σε κάθε τρίτο, επειδή δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αλλά και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρωμή προστίμου, χρηματικής ποινής ή και αποζημιώσεως, ενώ φέρει κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη, η οποία προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση του έργου (εργατικά ατυχήματα, αστικά αδικήματα κλπ).

δ. Αναλάβει κάθε **προληπτικό μέτρο αποφυγής ρύπανσης ή και μόλυνσης για την προστασία του περιβάλλοντος** κατά την διάρκεια εκτέλεσης των υπόψη εργασιών.

11. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να **μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων εργασιών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας** που είναι δυνατόν να επηρεάζεται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύσει τις υφιστάμενες κατασκευές, να επισκευάσει κάθε προκληθείσα βλάβη και να αποκαταστήσει, στην αρχική τους μορφή, όλα τα στοιχεία που θα δεχθούν επεμβάσεις αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.



12. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα τηρείται ημερολόγιο του έργου σε **καθημερινή βάση**, στο οποίο θα αναγράφεται το προσωπικό και τα μέσα που απασχολήθηκαν στο έργο, το είδος εργασιών που εκτελέστηκαν και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά το έργο. Το ημερολόγιο θα υπογράφεται δε από τον ανάδοχο και τον ορισμένο Αξιο ως βοηθό επιβλέποντα του έργου (σε καθημερινή βάση). Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα εκατό (100) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης.

13. Ο ανάδοχος δηλώνει αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω.

14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις εργασίες της σύμβασης σε **690 εργάσιμες και μη ημέρες** που θα συνυπολογιστούν στο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. **Σημειώνεται ότι η έναρξη ισχύος της προθεσμίας αποτελεί η επόμενη ημέρα από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.** Επιπλέον, υπενθυμίζονται οι **αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες** (όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων). Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

15. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να:

α. Προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ελέγχου για τη ορθή λειτουργία του έργου συνολικά, οπότε και θα υπογραφεί και σχετικό πρωτόκολλο με την επιτροπή παραλαβής του έργου.

β. Παραδώσει στην Στρατιωτική Υπηρεσία **γραφτή εγγύηση** περί της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι καθίσταται υπεύθυνος για την συντήρηση του έργου στο χρονικό διάστημα των 15 μηνών από εκδόσεως της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών.

16. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών θα εκδοθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού ελεγχθεί από την Στρατιωτική Υπηρεσία η καλή λειτουργία αυτού (βλάβες-παραλείψεις που θα διαπιστωθούν θα επιδιορθωθούν με μέριμνα του αναδόχου).

17. Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία λήξεως του χρόνου εγγυήσεως, ο οποίος ορίζεται σε (15) μήνες από την υπογραφή της βεβαιώσεως περατώσεως του έργου, εφόσον έχει υποβληθεί η τελική επιμέτρηση εντός διμήνου. Διαφορετικά η οριστική παραλαβή αυτού θα γίνει σε δεκαπέντε (15) μήνες μετά την υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 171 και 172 του Ν.4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.



18. Οι εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο, κατά τις **εργάσιμες ημέρες** (από Δευτέρα έως Σάββατο) και από ώρα 07:00 έως 15:00.

19. Ο ανάδοχος, προ της πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν, θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δαπάνη (ήτοι ηλεκτρονικό τιμολόγιο επί πιστώσει, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, κατάσταση ΓΕΜΗ, βεβαίωση έναρξης εργασιών από τον ΕΦΚΑ, απόσπασμα ποινικού μητρώου, βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζας) στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού της επωνυμίας του σε μορφή «IBAN»). Η πληρωμή θα λάβει χώρα μόνο μετά από τον τεchnοοικονομικό έλεγχο της δαπάνης από την Προισταμένη Αρχή, με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

20. Η διαδικασία έκπτωσης θα κινηθεί κατά του αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη και τα καθοριζόμενα στη σχετική νομοθεσία (Άρθρο 160 του Ν.4412/16, περί εκπτώσεως αναδόχου).

21. Ο ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται ο ίδιος ή δια νομίμου εκπροσώπου του στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

22. Ο ανάδοχος (κατόπιν πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής) για την καλή εκτέλεση του έργου κατέθεσε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας την υπ' αριθ.: **2234002898/29-01-2025** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προέλευσης **ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ποσού #241.935,40€#**, της οποίας η εγκυρότητα ελέγχθηκε με το με Αρ. Πρωτ. 328/10-02-25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

23. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασίας θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 15 μηνών από την περάτωση των εργασιών, για το οποίο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση συντήρησης του έργου, αφού πρώτα εκδοθεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

24. Σε περίπτωση μη ακριβούς τήρησης των όρων της παρούσης σύμβασης οι ως άνω εγγυήσεις θα εκπίπτουν υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 160 του Ν.4412/16.

25. Οι τιμές της μελέτης υπόκεινται σε αναθεώρηση, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

26. Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ως έδρα της επιχείρησής σύμφωνα με τα παραπάνω καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας, δνση: Πεντέλης 27, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9426950 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@vaskoate.gr. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως να δηλώσει εγγράφως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κάθε μελλοντική μεταβολή των στοιχείων του μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος αποδέχεται όπως η κοινοποίηση των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε αυτόν να γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτής (736dse@army.gr) στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του αναδόχου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αντίκλητου που θα ορίσει ο ανάδοχος.

27. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης επιδόθηκαν στον ανάδοχο:

- α. Δυο (2) πρωτότυπα της παρούσας.
- β. Το έντυπο της προσφοράς του.
- γ. Η μελέτη του έργου, ήτοι :
 - (1) Διακήρυξη δημοπρασίας.
 - (2) Τεχνική περιγραφή.
 - (3) Τιμολόγιο μελέτης.
 - (4) Προϋπολογισμός μελέτης.
 - (5) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
 - (6) Σχέδια.

-ΟΙ-
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



-Ο-
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Γεώργιος Βελεγράκης
Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ)

-Ο-
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Βασίλειος Κολιόπουλος
(Νόμιμος Εκπρόσωπος)

"ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ"
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 27 - Π. ΦΑΛΗΡΟ Τ.Κ. 175 64
ΤΗΛ.: 210 9426950 - FAX: 210 9407264
ΑΦΜ: 094335611 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121981201000/115653

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 33 - Π. ΦΑΛΗΡΟ Ε.Κ. 157 04
ΤΗΛ: 210 9429920 - FAX: 210 9107341
ΑΡΧ. ΔΙΑΔΙΟΡΓΗ - ΑΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦ. ΤΕΜΗΡ. 151987201000/115623