



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
χέρια αντιθέσεις!



Δήμος Αγρινίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4257/26-01-2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.191.371,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.: 2020ΕΠ00110041

MIS: 5070058

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : 1.156.576,35 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **2.191.371,26 €** με κωδικό ΟΠΣ (MIS) **5070058** και ενάρημο έργου **2020ΕΠ00110041**.

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020, «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **26η** του μηνός **Ιανουαρίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Γεώργιος Παπαναστασίου με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία,

και έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αρ. **86/2020** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δ. Αγρινίου.
- Την με αρ. **198/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης του έργου.



- Την με αρ. **4699/04-11-2020** Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070058.
- Την με αρ. **362/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για αποδοχή χρηματοδότησης του έργου και για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου σύμφωνα με το αρ. 27, Ν.4412/16 - Ανοικτή Διαδικασία.
- Την υπ' αρ. **1253/11-03-2021** διατύπωση θετικής γνώμης επί των τευχών δημοπράτησης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.
- Την με αρ. **133/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση κατάρτισης όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α').
- Την με αρ. πρωτ. **21644/12-04-2021** (ΑΔΑΜ: 21PROC008447728 2021-04-12) **Διακήρυξη** Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/16.
- Την με αρ. πρωτ. **21645/12-04-2021** (ΑΔΑΜ: 21PROC008447818 2021-04-12) **Περίληψη Διακήρυξης**.
- Την με Α/Α **180241** αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **25-05-2021** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **01-06-2021**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- Την **299/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 15-06-2021 **Πρακτικού Νο 1**.
- Την **383/2021**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 14-09-2021 **Πρακτικού Νο 2**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ",
- Την **448/2021**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 01-11-2021 **Πρακτικού Νο 3**, για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ",

και αφετέρου,

β. Ο κ. Ελευθέριος Σουβατζής, με Α.Δ.Τ. **ΑΗ 060758**, εκπρόσωπος της Ανάδοχου Ε.Ε. "**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**", με έδρα την Κηφισιά, οδ. Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 Ν. Αττικής, με Α.Φ.Μ. 094496848 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210 8184500, fax 210 8184501), η οποία αναδείχτηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης **47,22%** (μέση έκπτωση), καλούμενος στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως:

α. όσα ορίζει ο **Ν.4412/16** όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία.

β. Την με Α/Α **180241** αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **25-05-2021** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **01-06-2021**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

γ. Την **299/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 15-06-2021 **Πρακτικού Νο 1**.

δ. Την **383/2021**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 14-09-2021 **Πρακτικού Νο 2**, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ",

ε. Την **448/2021**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 01-11-2021 **Πρακτικού Νο 3**, για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ".

στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρ. 5 της Διακήρυξης του έργου.

ζ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ" και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. **710/10-01-2022** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.

η. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

ι. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ" και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16, με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ και ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ τις Εκατό (47,22%)** εκ μέρους της Ε.Ε. (Α.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **191530**), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και που αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Αφαιρούμενο ποσό λόγω έκπτωσης	Δαπάνη μετά την Έκπτωση (Σύμβαση)
1. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	29.628,06 €	47%	13.925,19 €	15.702,87 €
2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΨΑΡΟΚΟΚΑΛΟ	31.938,00 €	47%	15.010,86 €	16.927,14 €
3. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.096.616,20 €	47%	515.409,61 €	581.206,59 €
4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ	75.627,00 €	49%	37.057,23 €	38.569,77 €
5. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	68.500,00 €	49%	33.565,44€	34.935,46 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.302.310,16 €			687.341,83 €
Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	234.415,83 €			123.721,53 €
Άθροισμα	1.536725,99 €			811.063,36 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	230.508,90 €			121.659,50 €
Άθροισμα	1.767.234,89 €			932.722,86 €
Φ. Π. Α. 24%	424.136,37 €			223.853,49 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.191.371,26 €			1.156.576,35 €

ι. Τους όρους του άρθρου 4 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου 5 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

η. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»** με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 21REQ008255076 2021-03-09.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. "**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**", καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Η Ε.Ε. "**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**" αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την **448/2021**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 01-11-2021 **Πρακτικού Νο 3**, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο "**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**" για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου.
- (1) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των **συμβαλλομένων** Ε.Ε "**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**" και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. "**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**" και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β'/30-07-2012), ανεξάρτητα εάν σε αυτά γίνεται αναφορά σε άλλες προϊσχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που αναφέρονται άλλες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχιση με τις νέες Ε.Τ.Ε.Π. και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α..

Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης των εργασιών σε σχέση με την αναφερόμενη στην αντίστοιχη προδιαγραφή εργασίας κατισχύει η μονάδα του τιμολογίου της μελέτης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου.

- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη **Γ.Σ.Υ.** και την **Ε.Σ.Υ.** και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(2) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του ποσού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 1β) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	W03137/00	18-01-2022	OPTIMA BANK	46.637,00 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. βεβαίωση της , η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από Υπεύθυνη Δήλωση της ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της Γ.Σ.Υ. / Ε.Σ.Υ. τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- γ. Την από **26-01-2022** δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ", ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από ____-____-**2022** δήλωση του κ. Ευάγγελου Κολοβού - περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- δ. Την από **26-01-2022** δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της Ε.Ε. "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ" καθώς και την από **26-01-2022** δήλωση του κ. Ευάγγελου Κολοβού περί αποδοχής του ορισμού του.

- (3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο **12** της Διακήρυξης και στο άρθρο **8.2.1** της **Ε.Σ.Υ.**

Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο **8.2.1** της ΕΣΥ του έργου.

- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**26-01-2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- (6) Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της διακήρυξης κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α.86), και δύναται ο ανάδοχος να ζητήσει και να λάβει προκαταβολή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (**15%**) του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.), ήτοι το ποσό των **932.722,86 X 15% = 139.908,43 Ευρώ** έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η προκαταβολή αυτή, θα χορηγηθεί μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου, ύστερα από την αίτησή του στο σύνολο ή τμηματικά, και για το ποσό της προκαταβολής, βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Αγρινίου στον Κ.Α. 64-7322.002 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

- (8) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής.
- (9) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Α-γρινίου
- (10) η υπ' αρ. **ΑΑΥ Β-280**, αρ. πρωτ. 317/09-03-2021 (ΑΔΑ: 684ΓΩ65-ΧΕ9 – ΑΔΑΜ: 21REQ008255076 2021-09-03), ΚΑ 64-7322.002.
- (11) η υπ' αρ. **ΑΑΥ Β-96**, αρ. πρωτ. 3173/20-01-2022 (ΑΔΑ: 6Τ7ΖΩ65-5ΜΓ – ΑΔΑΜ: 22REQ009952888 2022-01-21), ΚΑ 64-7322.002.

Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Εννέα (09)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε. και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

Αγρίνιο 26-01-2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ