

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «PdL ΑΕ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ # 534.356.64#
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, την τέταρτη (04) του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της 731 ΔΣΕ (Σ/Δ ΒΑΡΥΤΗ, «ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»), οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. Ο Ανχης (ΜΧ) Ταγουζής Παναγιώτης, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητά του αυτή, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. Φ.917/45/137599/Σ.6420/22 Μαΐ 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ

Β. Ο Λιάκος Χαρίλαος του Χαράλαμπου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 674716, ως εκπρόσωπο της εταιρείας «PdL ΑΕ» που έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής (Δ. Γούναρη 89 – Τ.Κ. 15125) και ΑΦΜ 800662507.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

[1] Ο πρώτος των συμβαλλόμενων Ανχης (ΜΧ) Ταγουζής Παναγιώτης, Διευθυντής, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1.1 Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

1.2 Την υπ' αριθμ. Φ.917.1.4/2/708145/Σ.209/24 ΙΑΝ 2020/ΓΕΣ/Γ2/2, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 16 Οκτ 2019, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ», και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «PdL ΑΕ», με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%, **464.657,95 €** (χωρίς απρόβλεπτα), δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση **53,12%**,

1.3 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου,

1.4 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών	393.777,92 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	70.880,03 €
Απρόβλεπτα	69.698,69 €
Δαπάνη αναθεώρησης	2.672,02 €
ΣΥΝΟΛΟ	537.028,66 €
ΦΠΑ	128.886,88 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	665.915,54 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

[2] Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «PdL ΑΕ.», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση του έργου :

Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ»

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:

2.1 Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,


2.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης δημοπρασίας και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης,

2.3 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου της παρούσας σύμβασης,

ΔΗΛΩΝΕΙ

[3] 3.1 Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου, εργοληπτική επιχείρηση «PdL ΑΕ», δεδομένου ότι αυτός ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση,

3.2 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς επίσης και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.



3.3 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/σας Υπηρεσίας.

3.4 Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία κα ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

3.5 Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.λπ., καθώς και να εφαρμόσει τα απαιτούμενα προφυλακτικά μέτρα που αφορούν στην προστασία του νοσοκομείου από λοιμώξεις.

3.6 Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου.

[4] Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **εκατόν ογδόντα (180) ημέρες** εργάσιμες και μη, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

[5] Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.). Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή αποτελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου. Σχετική διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

[6] Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση στην πληρωμή των φορολογικών των προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς υποχρεώσεων του,

[7] Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ.

7.1 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ («PdL ΑΕ») έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής (Δ. Γούναρη 89 – Τ.Κ. 15125) και ΑΦΜ 800662507.

Επίσης δηλώνει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας είναι το τηλ. 2108052766 και email: info@pdl-sa.gr ορίζει δε ως πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων σ' αυτόν εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ. Παπαθανασίου Δημήτριο, ο οποίος αποδέχεται τον διορισμό της σύμφωνα με Υπεύθυνη δήλωσή του.

Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων αυτός οφείλει αμέσως να ενημερώσει την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να δώσει τα νέα στοιχεία.

[8] Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση την υπ' αριθμ. **75256 ΤΜΕΔΕ** καλής εκτέλεσης, ποσού είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ένα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (26.851,43), για την οποία διαπιστώθηκε η γνησιότητά της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση εις 4πλουν, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνεται από αυτούς από δύο αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A.

Παναγιώτης Ταγουζής
Ανχης (ΜΧ)

B.

PdL A.E.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 33 - ΜΑΡΟΤΣΙ Τ.Κ. 151 25
ΤΗΛ: 210 52 155 - FAX: 210 52 52 710
WWW.PDLGR.COM - ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Τ.Μ.Α.Α. 154710391560