



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη
Πληροφορίες: Γεώργιος Μπούσγας
Κυριακή Τουρλούκη
Τηλέφωνο: 2713601354
2713601349
Fax: 2710-234711
Email: geormpou@mou.gr
ktourlouki@mou.gr

**Τρίπολη, 26/7/2016
Α.Π.: 2824**

Προς: 1. **ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ
"INNOLAND"**

Πανεπιστημίου 56 10678 Αθήνα

2. **ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

Μαυροκορδάτου 1-3, 10678 ΑΘΗΝΑ

3. **ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Αντώνη Τρίτση 21, 57001 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 1 «**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020**» της πράξης «**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020**» (MIS 5001880), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005)
2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α.) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 και ισχύει.
4. Το Ν.4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
5. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.02) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».
6. Την με αρ. πρωτ. 60630/ΕΥΣ5671/16-09-2003 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
7. Το ν. 3458/2007.
8. Το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007), συμπληρωματικά και αναλογικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4/2002 και στην 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449 Β'/2016) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
9. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 14053/ ΕΥΣ 1749 / 27.3.2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την με αριθ. C(2014) 10166/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος- CCI 2014GR16M2OP008» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
11. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ 329 (2) (ΦΕΚ715/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε / αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.
12. Την από 30/06/2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 1ης φάσης εξειδίκευσης, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων, των εντάξεων και οι τεθέντες στόχοι.
13. Την από 30/06/2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 5.
14. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» και ισχύει.
16. Την ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β'/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β'))».
17. Την Υπουργική Απόφαση 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449 Β'/2016) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
18. Την με αριθ. 546/17-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΛ47Λ1-PMΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου έγκρισης του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την περίοδο 2016-2017, όπως τροποποιήθηκε με την 1181/29-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΣ9Φ7Λ1-776) όμοια απόφαση.

19. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
21. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
23. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
24. Το ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων.
25. Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα».
26. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
27. Την ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»
28. Την υπ' αριθ. 2783/22-07-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ένταξης της Πράξης **«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020»** στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 (κωδ. MIS 5001880), στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο 1 με τίτλο: **«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020»**.
29. Την με αριθμ. πρωτ. 784/03-03-2016 Απόφαση «για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.
30. Τις με αρ. πρωτ. 1521/15-04-2016, 1700/26-04-2016, 2190/03-06-2016 και 2605/07-07-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί έγκρισης της ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι 05-07-2016 στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.
31. Την με αρ. πρωτ. 1284/21-04-2016 Βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου της εταιρίας ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ "INNOLAND"
32. Την με αρ. πρωτ. 1205/21-4-2016 Βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου της εταιρίας ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
33. Την με αρ. πρωτ. 1080/10-06-2016 Βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με την υποβολή Οικονομικής

Προσφοράς, ενόψει της ανάθεσης του υποέργου με τίτλο **«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020»**, της πράξης **«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020»**, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	6
A.1 ΠΛΑΙΣΙΟ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	6
A.1.1 ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	6
A.1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020	8
A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	13
A.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	15
A.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	16
A.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	17
A.6 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	17
A.7 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	17
A.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	18
A.9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΝΤΩΝ	18
ΜΕΡΟΣ Β' ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	20
B.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	20
B.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	20
B.1.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	20
B.1.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΜΕΡΟΣ Α ' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A.1 ΠΛΑΙΣΙΟ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A.1.1 ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2023, έτσι και το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, όσον αφορά στη διαχείριση της εφαρμογής του υπόκειται στις διατάξεις του Κοινοτικού και του Εθνικού Θεσμικού πλαισίου.

Από την πλευρά του Κοινοτικού Θεσμικού πλαισίου, σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους διαχείρισής του, κυρίαρχες διατάξεις είναι εκείνες του άρθρου 125 του Κ (ΕΕ) 1303/2013 το οποίο αναφέρεται στα «Καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής». Παράλληλα, στο πλαίσιο των καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής, βασικές διατάξεις του ίδιου Κανονισμού, όσον αφορά στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 είναι εκείνες που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα και αντίστοιχες παραγράφους:

- Άρθρο 4: «Γενικές Διατάξεις» και συγκεκριμένα στις παραγράφους:
 - 5 (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου / Αρχή της Αναλογικότητας και μείωση της Διοικητικής επιβάρυνσης, για φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των Προγραμμάτων)
 - 8 (Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)
 - 9 (Αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων / ΕΔΕΤ)
 - 10 (Μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων)
- Άρθρο 65: «Επιλεξιμότητα Δαπανών και Διάρκεια»

Επίσης, σημαντικές διατάξεις για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (όπως το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020), περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς για τα δυο αυτά Ταμεία, ήτοι στον Κ (ΕΕ) 1301/2013, και Κ (ΕΕ) 1304/2013, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.

Τέλος, βασικό μέρος του Κοινοτικού (Ενωσιακού) θεσμικού πλαισίου, για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, αποτελούν οι Κ(ΕΕ) 2015/207 και 1011/2014 (εκτελεστικοί), καθώς και ο Κ(ΕΕ-ΕΥΡΑΤΩΜ) 966/2012 (Δημοσιονομικός).

Το παραπάνω Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει ενσωματωθεί και εξειδικευθεί στο Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο, με κύριο νομοθέτημα τον ν. 4314/2014 για τη Διαχείριση

τον Έλεγχο και την Εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στο συγκεκριμένο νόμο, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι κύριες διατάξεις του που αναφέρονται στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αφορούν στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, περιλαμβάνονται στα παρακάτω Κεφάλαια και Άρθρα:

- **Κεφάλαιο Β: «Αρχές διαχείρισης και Ελέγχου»**
 - Άρθρο 7 («Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων»)
 - Άρθρο 8 («Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής»)
 - Άρθρο 9 («Κατανομή αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών»)
- **Κεφάλαιο Δ: «Διαδικασίες Διαχείρισης και Ελέγχου»**
 - Άρθρο 19 («Εξειδίκευση Ε.Π.»)
 - Άρθρο 20 («Ένταξη Πράξεων»)
 - Άρθρο 21 («Επαλήθευση πράξεων»)
 - Άρθρο 22 («Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις»)
- **Κεφάλαιο Ζ: «Μέτρα Απλούστευσης και Επιτάχυνσης διαδικασιών»**
 - Άρθρο 28 («Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων»)
 - Άρθρο 29 («Προσωπικό έργων εκτελούμενων δι' αυτεπιστασίας»)
 - Άρθρο 30 («Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις»)
 - Άρθρο 32 («Πληρωμές στους δικαιούχους»)
- **Κεφάλαιο Η: «Περιορισμός Επιβάρυνσης Εθνικών Πόρων»**
 - Άρθρο 33 («Μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων στα ΕΔΕΤ»)
- **Κεφάλαιο Ι: «Ειδικά Θέματα»**
 - Άρθρο 47 («Εφαρμογή Κρατικών Ενισχύσεων»)
 - Άρθρο 48 («Τεχνική Βοήθεια»)
 - Άρθρο 49 («Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων»)
 - Άρθρο 50 («Διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων»)
 - Άρθρο 52 («Μέτρα πρόληψης και καταπολέμηση της απάτης»)
 - Άρθρο 54 («Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020»)

• **Κεφάλαιο ΙΑ: «Πληροφοριακά Συστήματα»**

- Άρθρο 55 («Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα»)
- Άρθρο 56 («Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΟΠΣ / ΠΔΕ»)
- Άρθρο 57 («Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων / ΠΣΚΕ»).

Στη συνέχεια του Εθνικού / Ελληνικού θεσμικού πλαισίου που εκφράζεται με τον προαναφερόμενο νόμο (4314/2014), η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), στο πλαίσιο των αντίστοιχων διατάξεων του Κ (ΕΕ) 1303/2013, εξέδωσε και δημοσίευσε την υπ' αριθμ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 /31-7-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1822 Β' /2015), σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 2014-2020, το οποίο άπτεται του αντικειμένου του παρόντος έργου.

Α.1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020

Το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 2014 με την υπ' αριθμ. CCI2014GR16M2OP008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με 160,8 εκατ. € και από το ΕΚΤ με 55,47 εκατ. €. Η Δημόσια δαπάνη του Προγράμματος (Εθνική και Κοινοτική συνδρομή) ανέρχεται σε 270,34 εκατ. €, εκ των οποίων 201,00 εκατ. € αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ και τα υπόλοιπα 69,34 εκατ. € αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι (6) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους Θεματικούς Στόχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 και 10, εκ των οποίων οι 1,2,3,4,5,6,7,9 και 10 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και οι 8 και 9 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Η κοινοτική συνδρομή επί της δημόσιας δαπάνης σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας είναι 80% και η κατανομή της κοινοτικής συνδρομής ανά Άξονα Προτεραιότητας, ανά Θεματικό Στόχο και ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΔΕΤ		ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ	
			ΕΤΠΑ	ΕΚΤ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
		ΑΠ.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	32.800.000	0	32.800.000	15,44%
		Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	4.800.000	0	4.800.000	2,26%
ΕΤΠΑ	1.α	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.500.000	0	1.500.000	0,71%
ΕΤΠΑ	1.β	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	3.300.000	0	3.300.000	1,55%
		Θ.Σ.2: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους	2.500.000	0	2.500.000	1,18%
ΕΤΠΑ	2.β	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	1.500.000	0	1.500.000	0,71%
ΕΤΠΑ	2.γ	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.000.000	0	1.000.000	0,47%
		Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ	25.500.000	0	25.500.000	12,01%
ΕΤΠΑ	3.α	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	15.000.000	0	15.000.000	7,06%
ΕΤΠΑ	3.γ	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	4.000.000	0	4.000.000	1,88%
ΕΤΠΑ	3.δ	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	6.500.000	0	6.500.000	3,06%

ΕΔΕΤ		ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ	
			ΕΤΠΑ	ΕΚΤ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
		Α.Π. 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	0	54.472.000	54.472.000	25,65%
		Θ.Σ.8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.	0	4.139.685	4.139.685	1,95%
ΕΚΤ	8.iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	0	1.600.000	1.600.000	0,75%
ΕΚΤ	8.v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.	0	2.539.685	2.539.685	1,20%
		Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	0	50.332.315	50.332.315	23,70%
ΕΚΤ	9.i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	0	6.000.000	6.000.000	2,83%
ΕΚΤ	9.ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	0	3.000.000	3.000.000	1,41%
ΕΚΤ	9.iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	0	3.000.000	3.000.000	1,41%
ΕΚΤ	9.iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	0	28.332.315	28.332.315	13,34%
ΕΚΤ	9.v	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	0	5.000.000	5.000.000	2,35%
ΕΚΤ	9.vi	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	0	5.000.000	5.000.000	2,35%
		Α.Π. 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	20.000.000	0	20.000.000	9,42%
		Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	8.000.000	0	8.000.000	3,77%
ΕΤΠΑ	9.α	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	3.500.000	0	3.500.000	1,65%
ΕΤΠΑ	9.β	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.500.000	0	1.500.000	0,71%
ΕΤΠΑ	9.γ	Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις	1.000.000	0	1.000.000	0,47%
ΕΤΠΑ	9.δ	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	2.000.000	0	2.000.000	0,94%

ΕΔΕΤ		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ	
			ΕΤΠΑ	ΕΚΤ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
		Θ.Σ.10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	12.000.000	0	12.000.000	5,65%
ΕΤΠΑ	10	Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης	12.000.000	0	12.000.000	5,65%
		Α.Π. 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	46.500.000	0	46.500.000	21,89%
		Θ.Σ.4: Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	6.000.000	0	6.000.000	2,83%
ΕΤΠΑ	4.γ	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	6.000.000	0	6.000.000	2,83%
		Θ.Σ.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων	5.000.000	0	5.000.000	2,35%
ΕΤΠΑ	5.α	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	5.000.000	0	5.000.000	2,35%
		Θ.Σ.6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων	35.500.000	0	35.500.000	16,72%
ΕΤΠΑ	6.α	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.000.000	0	2.000.000	0,94%
ΕΤΠΑ	6.β	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	14.000.000	0	14.000.000	6,59%
ΕΤΠΑ	6.γ	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	10.500.000	0	10.500.000	4,94%
ΕΤΠΑ	6.δ	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.500.000	0	1.500.000	0,71%
ΕΤΠΑ	6.ε	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	7.500.000	0	7.500.000	3,53%

ΕΔΕΤ		ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ	
			ΕΤΠΑ	ΕΚΤ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
		Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	58.609.000	0	58.609.000	27,60%
		Θ.Σ.7: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων	58.609.000	0	58.609.000	27,60%
ΕΤΠΑ	7.β	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	57.809.000	0	57.809.000	27,22%
ΕΤΠΑ	7.γ	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	800.000	0	800.000	0,38%
		ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ	157.909.000	54.472.000	212.381.000	100,00%
		Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	2.894.272	0	2.894.272	1,34%
		Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	0	998.599	998.599	0,46%
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	160.803.272	55.470.599	216.273.871	100,00%

A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 στην εξειδίκευση και στη διαχείριση Πράξεων Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ που εντάσσονται στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και αφορούν τόσο στο Θ.Σ. 8 όσο και στον Θ.Σ. 9.

Στις υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνονται επιπρόσθετα υπηρεσίες ενημέρωσης των Δικαιούχων, παρακολούθησης των Δράσεων, επικαιροποίησης Δεικτών, διασφάλισης της τήρησης των «μικροδεδομένων» των ωφελουμένων (microdata) μέσω των Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ των Δικαιούχων, συμπλήρωσης των δεδομένων ετησίων εκθέσεων που περιλαμβάνονται στο συμβατικό χρόνο κ.λπ.

Στις υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης περιλαμβάνονται επίσης απολογισμοί και εκθέσεις επί των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΕΚΤ στην Περιφέρεια, τόσο σε χωρικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο (λ.χ. ανάλυση επιπτώσεων ανά κατηγορία ωφελουμένων με βάση την κωδικοποίηση των ευπαθών ομάδων).

Ειδικότερα, το αντικείμενο του Συμβούλου αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

1. Υποστήριξη της Εξειδίκευσης των Δράσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με Α.Π. 32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015.
2. Υποστήριξη της προσαρμογής των σχεδίων Προκλήσεων, των κριτηρίων αξιολόγησης και της ενσωμάτωσης των κατευθύνσεων των αρμοδίων Υπουργείων και των οδηγιών της ΕΥΣ ΕΚΤ με βάση την στοχοθεσία του ΠΕΠ, τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας.
3. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία και εξειδίκευση Προκλήσεων για λοιπές Δράσεις του ΕΚΤ.
4. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία και εξειδίκευση Προκλήσεων και στη διασφάλιση συνεργιών των Δράσεων του ΕΚΤ που εντάσσονται σε ΒΑΑ /ΟΧΕ / ΤΑΠΤοΚ.
5. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία διοικητικής και τεχνικής ωρίμανσης των προς ένταξη πράξεων, με δυνητικούς δικαιούχους Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην παρακολούθηση της υλοποίησης και στη σύνταξη των αναγκών αναφορών της προς τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το ΣΔΕ, αναφορικά με τα εξής:
 - Την επιτευξιμότητα των στόχων εκρών και αποτελέσματος.
 - Την δημιουργία η/και πρόβλεψη / εκτίμηση δαπανών από τους δικαιούχους και την πιστοποίησή τους μέσω της εισαγωγής τους/ καταχώρησής τους στο ΟΠΣ.
 - Τους ελέγχους και επαληθεύσεις υλοποίησης των πράξεων.

7. Ενημέρωση των Δικαιούχων μέσω δημιουργίας τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού «HELP DESK», τόσο κατά τη διάρκεια υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (λ.χ. διευκρινίσεις, οδηγίες προετοιμασίας των «Σχεδίων Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα» / ΣΥΙΜ κ.λπ.), όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Πράξεων.
8. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις διαδικασίες προσαρμογής των ΣΥΙΜ (όπου προβλέπονται), της έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης και των «Αποφάσεων Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα» (ΑΥΙΜ).
9. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην ενεργοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων, καθώς και στην κατάρτιση του ετησίου σχεδίου δράσης δαπανών των Πράξεων του ΕΚΤ (συγκεκριμένα, παρακολούθηση – επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης 2016 και κατάρτιση του σχεδίου δράσης έτους 2017).
10. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης των υποχρεώσεων και των λειτουργιών των Δικαιούχων ως προς τα στατιστικά δεδομένα ωφελουμένων των Πράξεων και των ειδικών υποχρεώσεων συλλογής και καταχώρησης των «μικροδεδομένων» των ωφελουμένων (microdata) μέσω των Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ (ΕΥ ΟΠΣ).
11. Υποστήριξη της ΕΥΔ στη συμπλήρωση (επικαιροποίηση, προσαρμογή κ.λπ.) των «Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών ΕΚΤ» του ΠΕΠ Πελοποννήσου.
12. Υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την συνεργασία της με την ΕΥ ΟΠΣ ως προς την εξαγωγή στοιχείων προόδου των προβλεπόμενων Δεικτών των Πράξεων ΕΚΤ και την προώθηση σχετικών αιτημάτων ειδικών αναφορών (queries) από την επεξεργασία των μικροδεδομένων.
13. Υποστήριξη της ΕΥΔ για τη διαμόρφωση αιτημάτων με τη μορφή queries από Φορείς που συλλέγουν δεδομένα που άπτονται των Πράξεων του ΕΚΤ (π.χ. ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΙΕΑΔ κ.λπ.) και την επεξεργασία-σύνθεση των αποτελεσμάτων τους.
14. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις διαδικασίες διασφάλισης ροών χρηματοδοτήσεων, επαληθεύσεων κ.λπ. των ενταγμένων Πράξεων του ΕΚΤ.
15. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου για το έτος 2016, όσον αφορά στις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
16. Παροχή επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το καθ'αυτό αντικείμενο των Πράξεων του ΕΚΤ, προετοιμασία εισηγήσεων, ad hoc αναφορών κ.λπ.

Για τις ανάγκες του έργου ο Ανάδοχος θα διαθέσει εξαμελή τουλάχιστον Ομάδα έργου με εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου. Το σύνολο των ανθρωπομηνών απασχόλησης της Ομάδας Έργου θα ανέρχεται, κατ' ελάχιστον, σε πενήντα πέντε (55) ανθρωπομήνες.

A.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναδόχου, θα προβλέπει τα εξής παραδοτέα:

- **1ο Παραδοτέο: Έκθεση Αποτύπωσης**

Περιλαμβάνεται έκθεση υφιστάμενης κατάστασης της εξειδίκευσης των Δράσεων των Θ.Σ. 8 και 9 του ΠΕΠ Πελοποννήσου και των υποχρεώσεων της ΕΥΔ σε σχέση με δεσμεύσεις έναντι προγραμματικών δεσμεύσεων. Στο παραδοτέο περιλαμβάνεται σχέδιο ανάλυσης κινδύνων για την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων (λ.χ. Πλαίσιο Επίδοσης), ενώ κωδικοποιούνται το αναλυτικό σχέδιο των δράσεων του Συμβούλου και το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου.

Το 1ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από τις 5 Οκτωβρίου 2016.

- **2ο Παραδοτέο: 1η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου**

Το 2ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 1ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου, καθώς και επικαιροποίηση αφενός του «σχεδίου ανάλυσης κινδύνων» και, αφετέρου, του αναλυτικού σχεδίου των δράσεων του Συμβούλου και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος για τους υπόλοιπους 9 μήνες του Έργου.

Το 2^ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- **3ο Παραδοτέο: 2η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου**

Το 3ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 2ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου, καθώς και επικαιροποίηση αφενός του «σχεδίου ανάλυσης κινδύνων» και, αφετέρου, του αναλυτικού σχεδίου των δράσεων του Συμβούλου και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος για τους υπόλοιπους 6 μήνες του Έργου.

Περιλαμβάνεται επίσης έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από τις δράσεις του ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το 3ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- **4ο Παραδοτέο: 3η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου**

Το 4ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 3ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου, καθώς και επικαιροποίηση αφενός του «σχεδίου ανάλυσης

κινδύνων» και, αφετέρου, του αναλυτικού σχεδίου των δράσεων του Συμβούλου και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος για τους υπόλοιπους 3 μήνες του Έργου.

Το 4ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

• **5ο Παραδοτέο: 4η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου – Τελική Έκθεση Υλοποίησης**

Το 5ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 4ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και το σύνολο του συμβατικού χρόνου του Συμβούλου, όσον αφορά στο συνολικό απολογισμό του έργου του.

Περιλαμβάνονται:

- Αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου για το τρίμηνο αναφοράς.
- Επικαιροποίηση του «σχεδίου ανάλυσης κινδύνων» και διατύπωσης προτάσεων-πρωτοβουλιών για την μείωση / άρση των κινδύνων.
- Συνολικός απολογισμός του Έργου.
- Έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από τις δράσεις του ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το 5ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

A.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:

- Το 20% της αμοιβής, δύναται να δοθεί ως προκαταβολή, με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου, με:
 - α) την κάλυψη εκ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ισόποσης προκαταβολής 5% της αμοιβής, και
 - β) την κατάθεση στην Αναθέτουσα Αρχή εγγυητικής επιστολής 15% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1α του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α' 122/31.05.2013).

Η απόσβεση της προκαταβολής 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμψηφίζεται με επόμενες δόσεις πληρωμής, όπως ακολουθεί.

- Το 15 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου του έργου, αφαιρουμένου του 50 % της προκαταβολής.

- Το 30 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου του έργου, αφαιρουμένου του 50 % της προκαταβολής.
 - Το 25 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου του έργου.
 - Το 20 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου του έργου.
 - Το υπόλοιπο 10 % της αμοιβής και μ' αυτό η αποπληρωμή του έργου θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 5ου παραδοτέου του έργου και εξ' αυτού την οριστική παραλαβή του έργου.
2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
3. Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του προϋπολογισμού της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ΣΑΕ 026/1 και με κωδικό πράξης 2016ΕΠ02610009.

A.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 133.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ύψους 31.920,00€, και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 026/1 με κωδικό έργου 2016ΕΠ02610009.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

A.6 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

A.7 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται από εκπροσώπους των διαγωνιζόμενων, υποχρεωτικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και θα φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, μέχρι τις 4-08-2016 και ώρα 3:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 25-08-2016, ημέρα πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.

A.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου, υπογραφής σύμβασης και παρακολούθησης της φυσικής και οικονομικής εξέλιξης του έργου, ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α/14.01.02) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», στην υπ' αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449/Β/24-02-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στην αρ.πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

Συγκεκριμένα η επιλογή αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, βάσει των άρθρων 17, 20 και 21 της με αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449/Β/24-02-2016) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

A.9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΝΤΩΝ

Το κείμενο της παρούσας διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.eydpeop.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Σε περίπτωση που ζητήσουν οι συμμετέχοντες συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα ανωτέρω αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους στο σύστημα

οικονομικούς φορείς, σε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Τα αιτήματα / ερωτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, μέχρι και την 4^η εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, δηλ. μέχρι τις 29/07/2016 και απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, δηλ. μέχρι τις 2/08/2016.

Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή / και διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων [www. promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) .

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με άλλο τρόπο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.

ΜΕΡΟΣ Β' ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

B.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

B.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στους υποψήφιους Αναδόχους που προεπιλέχθηκαν από τον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και μόνο έχουν δικαίωμα υποβολής Προσφοράς.

B.1.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων, υποχρεωτικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και θα φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, μέχρι τις 4-08-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/120-29.5.2013): «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΔΗ.Σ)» όπως ισχύουν.

Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω της ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας.

B.1.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Νομοθεσία.

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και

(β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Με τον όρο «υποφάκελος» εννοείται η κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον συμμετέχοντα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Ο συμμετέχων υποβάλλει τους ανωτέρω υποφακέλους, ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

Α) «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω:

1. Αίτηση του προσφέροντα στην οποία θα αναγράφονται: α) ημερομηνία, β) τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email), γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, με τον οποίο γίνεται και η αλληλογραφία της Αναθέτουσας αρχής και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, με τα πλήρη στοιχεία του. Στην αίτηση αναφέρεται ότι ο Προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα, με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, είτε δηλώνει τις όποιες διαφοροποιήσεις του συνυποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα, με την οποία δηλώνει ότι:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
 - Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Διευκρινίζεται ότι:

α) η ως άνω Αίτηση του προσφέροντα για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου τύπου .pdf ,

β) οι ως άνω δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντα υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής και υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου τύπου .pdf .

Β) «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του Προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επί ποινή απορρίψεως.

Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερσχύει το τελευταίο.

Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Διευκρινίζεται ότι:

- α. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου.
- β. Η προσφερόμενη τιμή δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.
- γ. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).
- ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
- στ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών.

B.2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την Οικονομική προσφορά που υποβάλλει κάθε προσφέρων για την εκτέλεση του έργου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 133.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

B.3 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό /α και εισηγείται προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

Το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών **χωρίζεται στα ακόλουθα στάδια:**

1ο Στάδιο: Έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλ στις 25-08-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Ειδικότερα ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια της αίτησης του κάθε προσφέροντα και των δύο (2) Υπεύθυνων δηλώσεων του νομίμου εκπροσώπου του κάθε προσφέροντα. Εφόσον κάποιος από τους προσφέροντες, δεν πληροί τους όρους της παρούσας σε ότι αφορά στα ανωτέρω έγγραφα, με πρακτικό της η Επιτροπή, το οποίο συντάσσει και υπογράφει, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το θέμα και εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της προσφοράς η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», οι συμμετέχοντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Σε περίπτωση απόρριψης για λόγο που αφορά στα έγγραφα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», η προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της και δεν αποσφραγίζεται ο υποφάκελος της Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα.

2ο Στάδιο: Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου του διαγωνισμού, στην ίδια ή σε άλλη συνεδρίασή της η Επιτροπή Αξιολόγησης πραγματοποιεί την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» των συμμετεχόντων, οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν επαρκείς κατά το προηγούμενο στάδιο και δεν απορρίφθηκαν.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή Αξιολόγησης:

- Προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Οικονομικών Προσφορών», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Εάν, η Οικονομική προσφορά ενός προσφέροντα φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, ήτοι έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 20% του προϋπολογισμού του έργου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών ζητά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, την ηλεκτρονική υποβολή σε μορφή αρχείου τύπου .pdf μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, αναλυτικής αιτιολόγησης της Οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης), ψηφιακά υπογεγραμμένης. Εφόσον η αιτιολόγηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί τον αποκλεισμό της Προσφοράς αυτής με σχετική τεκμηρίωση στο πρακτικό αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
- Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών, στο οποίο αποτυπώνει την τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων με βάση τις προσφερόμενες τιμές κατά αύξουσα σειρά (από την χαμηλότερη τιμή προς την μεγαλύτερη), στο οποίο θα αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του υποψήφιου για κατακύρωση διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή.

Σημειώνεται, ότι αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομικών Προσφορών», οι συμμετέχοντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν και θα ενημερωθούν μέσω της διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ για το πρακτικό αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιό του, εφ' όσον συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

B.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης (υποψήφιος ανάδοχος), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης:

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να

προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Διευκρινίζεται ότι, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται, ότι απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα αρχή, υπεύθυνες δηλώσεις, στοιχεία και δικαιολογητικά, στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη μορφή, πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και έως τις 2:00 μ.μ.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, θα είναι σφραγισμένος και θα συνοδεύεται εξωτερικά από επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, χωρίς να απαιτείται να ανοιχθεί από το πρωτόκολλο και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης.

Στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Ονοματεπώνυμο προσφέροντας φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ
ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020»**

Προς:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Ταχ. Κώδικας: 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ
μέχρι την-2016 και ώρα 2.00 μ.μ.

Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

«Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία»

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Η ημερομηνία υποβολής του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. Γίνεται δεκτός, είτε κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή courier (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες), εντός της ανωτέρω προθεσμίας, των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του, και πρωτοκολλείται άμεσα. Εφιστάται η προσοχή στον υποψήφιο ανάδοχο, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να μεριμνήσει ο ίδιος για την έγκαιρη παραλαβή του ως άνω φακέλου από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεδομένου ότι αυτός πρέπει να έχει περιέλθει στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και όχι απλώς να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Φάκελοι που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του υποψήφιου Αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καθώς και η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.

Αμέσως μετά από την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει:

- α) το περιεχόμενο του υποβληθέντος ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
- β) το περιεχόμενο του υποβληθέντος φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και συγκεκριμένα εάν τα ως άνω περιγραφόμενα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, είναι αυτά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με τον φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».

Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό/α και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαινεται.

Αν ο διαγωνιζόμενος αυτός δεν έχει προσκομίσει (ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε

μορφή αρχείου τύπου .pdf και σε έντυπη μορφή) ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ή αυτά δεν είναι πλήρη, τότε δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε Οικονομική προσφορά με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή κ.ο.κ. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται.

Κατόπιν αποδοχής του/ων πρακτικού/ων, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον Ανάδοχο και με μέριμνά της αναρτάται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και ενημερώνονται, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο και οι λοιποί συμμετέχοντες.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το/α πρακτικό/α της Επιτροπής ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.

B.5 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ενστάσεις κατά της απόφασης ανάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς, ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, της απόφασης.
2. Οι ενστάσεις δύνανται να εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, της οποίας τα μέλη είναι διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις, τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Η απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, της ένστασης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στους προσκληθέντες για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

B.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες B.4 και B.5, καλεί τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο να υπογράψει τη σύμβαση.

2. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα.

Εγκρίθηκε την 26-07-2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020»**

Στην Τρίπολη, σήμερα στις, μεταξύ:

- της **«Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου»**, με ΑΦΜ 998037420 - ΔΟΥ Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 22100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη (στο εξής ο Εργοδότης), αφ' ενός και
- του / της..... (στο εξής ο Ανάδοχος) αφ' ετέρου,

και έχοντας υπόψη:

1. Α) Το Ν. 1232/82 για τη «Δημόσια Διοίκηση» και το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
- Β) Το Ν. 2503/97 «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπ. αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
- Γ) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247/24.12.1997) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ως ισχύει σε συνδυασμό με την απόφαση του Γ.Λ.Κ. αρ. 2031537/838/0026/15.5.98.
- Δ) Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 2860/2000.
3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 και ισχύει.
4. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
5. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.02) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».
6. Την εγκύκλιο ΑΠ 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».
7. Την με αριθ. C(2014) 10166/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος- CCI 2014GR16M2OP008» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
8. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ 329 (2) (ΦΕΚ715/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε / αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.
9. Την από 30/06/2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και

το περιεχόμενο της 1ης φάσης εξειδίκευσης, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων, των εντάξεων και οι τεθέντες στόχοι.

10. Την από 30/06/2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 5.
11. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
12. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» και ισχύει.
13. Την ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β'/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β'))».
14. Την Υπουργική Απόφαση 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449 Β'/2016) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
15. Την με αριθ. 546/17-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΛ47Λ1-PMZ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου έγκρισης του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την περίοδο 2016-2017, όπως τροποποιήθηκε με την 1181/29-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΣ9Φ7Λ1-776) όμοια απόφαση.
16. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
19. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
20. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
21. Το ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων».
22. Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα».
23. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
24. Την ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
25. Την υπ' αριθ. 2783/22-07-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ένταξης της Πράξης **«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ**

2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020» στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 (κωδ. MIS 5001880), στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο 1 με τίτλο: «**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020»**».

26. Την με αριθμ. πρωτ. 784/03-03-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.
27. Τις με αρ. πρωτ. 1521/15-04-2016, 1700/26-04-2016, 2190/03-06-2016 και 2605/07-07-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί έγκρισης της ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι 05-07-2016 στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.
28. Την με αρ. πρωτ. βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου του / της
29. Την υπ' αριθ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 1 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020», της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020» (MIS 5001880), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
30. Την υποβληθείσα προσφορά του / της (αρ. εισερχ. πρωτ.).
31. Την απόφαση σύστασης Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
32. Τα από, πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
33. Την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από (αρ. εισερχ. πρωτ.).
34. Την υπ' αριθμ. απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του 1ου υποέργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020», στην / στον
35. Το γεγονός ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι εμπρόθεσμα και κρίνονται ως αποδεκτά.
36. Την υπ' αρ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που προσκομίσθηκε εγγράφως από, και την έγγραφη βεβαίωση γνησιότητάς της από

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 στην εξειδίκευση και στη διαχείριση Πράξεων Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ που εντάσσονται στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και αφορούν τόσο στο Θ.Σ. 8 όσο και στον Θ.Σ. 9.

Στις υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνονται επιπρόσθετα υπηρεσίες ενημέρωσης των Δικαιούχων, παρακολούθησης των Δράσεων, επικαιροποίησης Δεικτών, διασφάλισης της τήρησης των «μικροδεδομένων» των ωφελουμένων (microdata) μέσω των Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ των Δικαιούχων, συμπλήρωσης των δεδομένων ετησίων εκθέσεων που περιλαμβάνονται στο συμβατικό χρόνο κ.λπ.

Στις υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης περιλαμβάνονται επίσης απολογισμοί και εκθέσεις επί των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΕΚΤ στην Περιφέρεια, τόσο σε χωρικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο (λ.χ. ανάλυση επιπτώσεων ανά κατηγορία ωφελουμένων με βάση την κωδικοποίηση των ευπαθών ομάδων).

Ειδικότερα, το αντικείμενο του Συμβούλου αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

1. Υποστήριξη της Εξειδίκευσης των Δράσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με Α.Π. 32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015.
2. Υποστήριξη της προσαρμογής των σχεδίων Προκλήσεων, των κριτηρίων αξιολόγησης και της ενσωμάτωσης των κατευθύνσεων των αρμοδίων Υπουργείων και των οδηγιών της ΕΥΣ ΕΚΤ με βάση την στοχοθεσία του ΠΕΠ, τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας.
3. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία και εξειδίκευση Προκλήσεων για λοιπές Δράσεις του ΕΚΤ.
4. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία και εξειδίκευση Προκλήσεων και στη διασφάλιση συνεργιών των Δράσεων του ΕΚΤ που εντάσσονται σε ΒΑΑ /ΟΧΕ / ΤΑΠΤΟΚ.
5. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία διοικητικής και τεχνικής ωρίμανσης των προς ένταξη πράξεων, με δυνητικούς δικαιούχους Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην παρακολούθηση της υλοποίησης και στη σύνταξη των αναγκαίων αναφορών της προς τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το ΣΔΕ, αναφορικά με τα εξής:
 - Την επιτευξιμότητα των στόχων εκρών και αποτελέσματος.
 - Την δημιουργία η/και πρόβλεψη / εκτίμηση δαπανών από τους δικαιούχους και την πιστοποίησή τους μέσω της εισαγωγής τους/ καταχώρησής τους στο ΟΠΣ.
 - Τους ελέγχους και επαληθεύσεις υλοποίησης των πράξεων.
7. Ενημέρωση των Δικαιούχων μέσω δημιουργίας τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού «HELP DESK», τόσο κατά τη διάρκεια υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (λ.χ. διευκρινίσεις, οδηγίες προετοιμασίας των «Σχεδίων Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα» / ΣΥΙΜ κ.λπ.), όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Πράξεων.
8. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις διαδικασίες προσαρμογής των ΣΥΙΜ (όπου προβλέπονται), της έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης και των «Αποφάσεων Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα» (ΑΥΙΜ).
9. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην ενεργοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων, καθώς και στην κατάρτιση του ετησίου σχεδίου δράσης δαπανών των Πράξεων του ΕΚΤ (συγκεκριμένα, παρακολούθηση – επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης 2016 και κατάρτιση του σχεδίου δράσης έτους 2017).
10. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης των υποχρεώσεων και των λειτουργιών των Δικαιούχων ως προς τα στατιστικά δεδομένα ωφελουμένων των Πράξεων και των ειδικών υποχρεώσεων συλλογής και καταχώρησης των «μικροδεδομένων» των ωφελουμένων (microdata) μέσω των Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ (ΕΥ ΟΠΣ).
11. Υποστήριξη της ΕΥΔ στη συμπλήρωση (επικαιροποίηση, προσαρμογή κ.λπ.) των «Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών ΕΚΤ» του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

12. Υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την συνεργασία της με την ΕΥ ΟΠΣ ως προς την εξαγωγή στοιχείων προόδου των προβλεπόμενων Δεικτών των Πράξεων ΕΚΤ και την προώθηση σχετικών αιτημάτων ειδικών αναφορών (queries) από την επεξεργασία των μικροδεδομένων.
13. Υποστήριξη της ΕΥΔ για τη διαμόρφωση αιτημάτων με τη μορφή queries από Φορείς που συλλέγουν δεδομένα που άπτονται των Πράξεων του ΕΚΤ (π.χ. ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΙΕΑΔ κ.λπ.) και την επεξεργασία-σύνθεση των αποτελεσμάτων τους.
14. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις διαδικασίες διασφάλισης ροών χρηματοδοτήσεων, επαληθεύσεων κ.λπ. των ενταγμένων Πράξεων του ΕΚΤ.
15. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου για το έτος 2016, όσον αφορά στις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
16. Παροχή επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το καθ'αυτό αντικείμενο των Πράξεων του ΕΚΤ, προετοιμασία εισηγήσεων, ad hoc αναφορών κ.λπ.

Για τις ανάγκες του έργου ο Ανάδοχος θα διαθέσει εξαμελή τουλάχιστον Ομάδα έργου με εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου. Το σύνολο των ανθρωπομηνών απασχόλησης της Ομάδας Έργου θα ανέρχεται, κατ' ελάχιστον, σε πενήντα πέντε (55) ανθρωπομήνες.

ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης, κατόπιν συμφωνίας του Αναδόχου για το χρόνο παράτασης και σε κάθε περίπτωση δίχως αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα παρακάτω:

• 1ο Παραδοτέο: Έκθεση Αποτύπωσης

Περιλαμβάνεται έκθεση υφιστάμενης κατάστασης της εξειδίκευσης των Δράσεων των Θ.Σ. 8 και 9 του ΠΕΠ Πελοποννήσου και των υποχρεώσεων της ΕΥΔ σε σχέση με δεσμεύσεις έναντι προγραμματικών δεσμεύσεων. Στο παραδοτέο περιλαμβάνεται σχέδιο ανάλυσης κινδύνων για την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων (λ.χ. Πλαίσιο Επίδοσης), ενώ κωδικοποιούνται το αναλυτικό σχέδιο των δράσεων του Συμβούλου και το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου.

Το 1ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από τις 5 Οκτωβρίου 2016.

• 2ο Παραδοτέο: 1η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου

Το 2ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 1ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου, καθώς και επικαιροποίηση αφενός του «σχεδίου ανάλυσης κινδύνων» και, αφετέρου, του αναλυτικού σχεδίου των δράσεων του Συμβούλου και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος για τους υπόλοιπους 9 μήνες του Έργου.

Το 2^ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

• 3ο Παραδοτέο: 2η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου

Το 3ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 2ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου, καθώς και επικαιροποίηση αφενός του «σχεδίου ανάλυσης

κινδύνων» και, αφετέρου, του αναλυτικού σχεδίου των δράσεων του Συμβούλου και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος για τους υπόλοιπους 6 μήνες του Έργου.

Περιλαμβάνεται επίσης έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από τις δράσεις του ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το 3ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

• **4ο Παραδοτέο: 3η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου**

Το 4ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 3ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου, καθώς και επικαιροποίηση αφενός του «σχεδίου ανάλυσης κινδύνων» και, αφετέρου, του αναλυτικού σχεδίου των δράσεων του Συμβούλου και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος για τους υπόλοιπους 3 μήνες του Έργου.

Το 4ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

• **5ο Παραδοτέο: 4η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου – Τελική Έκθεση Υλοποίησης**

Το 5ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 4ου 3μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και το σύνολο του συμβατικού χρόνου του Συμβούλου, όσον αφορά στο συνολικό απολογισμό του έργου του.

Περιλαμβάνονται:

- Αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου για το τρίμηνο αναφοράς.
- Επικαιροποίηση του «σχεδίου ανάλυσης κινδύνων» και διατύπωσης προτάσεων-πρωτοβουλιών για την μείωση / άρση των κινδύνων.
- Συνολικός απολογισμός του Έργου.
- Έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από τις δράσεις του ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το 5ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Την εκτέλεση του έργου εγκρίνει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την παραλαβή κάθε είδους ή μέρους του έργου, καθώς και για την οριστική παραλαβή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις ή αδυναμίες στα παραδοτέα, οφείλει να συντάξει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

Η Επιτροπή, εάν διαπιστώσει ελλείψεις ή αδυναμίες στα παραδοτέα του έργου, θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή τους, συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ανακοινώνεται με συστημένη επιστολή στον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των παραδοτέων του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω επιστολής, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αναμορφώνοντας και υποβάλλοντας τα αντίστοιχα παραδοτέα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.

Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής με την ανωτέρω διαδικασία είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφόσον η Επιτροπή κρίνει τούτο σκόπιμο.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις ή αδυναμίες των παραδοτέων, η ανωτέρω Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο μη Παραλαβής αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής για την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου ή και για την καταγγελία της παρούσας.

Σε κάθε Πρωτόκολλο η Επιτροπή οφείλει να διαπιστώνει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης κάθε παραδοτέου κάνοντας ρητή μνεία. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στον Εργοδότη όλα τα Πρωτόκολλα σε πρωτότυπα, ευθύς μετά τη σύνταξή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα παραδοτέα σε τρία (3) αντίγραφα στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το εμπρόθεσμο ή μη της ολοκλήρωσης του έργου και της συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, κρίνεται αποκλειστικά από το χρόνο υποβολής των παραδοτέων του έργου ή των βελτιώσεων αυτών. Ο χρόνος υποβολής των παραδοτέων του έργου, τόσο του αρχικού όσο και του τυχόν αναμορφωθέντος, αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχώρησής τους ως εισερχομένων στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο της οικείας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή και καταχώρηση των παραδοτέων και υποχρεούται να επιμελείται της καταχωρήσεως αυτής.

Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου αποπεράτωσης παραδοτέου του έργου, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς τον Εργοδότη, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει επί αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης.

Για το σκοπό του άρθρου αυτού οι προθεσμίες υπολογίζονται ημερολογιακά.

ΑΡΘΡΟ 5 **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και με τους κανόνες της Επιστήμης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.

Από τις συμβάσεις, αναθέσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου με τρίτους, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δεν έχει ουδεμία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσμευση έναντι των τρίτων αυτών.

Ο Εργοδότης λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

Ο Εργοδότης εξασφαλίζει την προσπέλαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραίτητων για το έργο του. Κοινοποιεί επίσης σε αυτόν τα έγγραφα που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΑΜΟΙΒΗ**

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (.....€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ποσού ευρώ (.....€).

Ως εκ τούτων το συνολικό τίμημα της σύμβασης θα είναι ευρώ (.....€). Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, τα έξοδα ταξιδίων, καθώς και τα γενικά ή ειδικά έξοδα συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσης φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της συμβατικής του αμοιβής.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του συνολικού ποσού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό.

Για την είσπραξη της αμοιβής ο Ανάδοχος θα εκδίδει Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών στα οποία θα αναφέρεται το ποσό και η αιτιολογία και θα υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:

- Το 20% της αμοιβής, δύναται να δοθεί ως προκαταβολή, με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου, με:
 - α) την κάλυψη εκ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ισόποσης προκαταβολής 5% της αμοιβής, και
 - β) την κατάθεση στην Αναθέτουσα Αρχή εγγυητικής επιστολής 15% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1α του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α' 122/31.05.2013).

Η απόσβεση της προκαταβολής 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμψηφίζεται με επόμενες δόσεις πληρωμής, όπως ακολουθεί.

- Το 15 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου του έργου, αφαιρουμένου του 50 % της προκαταβολής.
 - Το 30 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου του έργου, αφαιρουμένου του 50 % της προκαταβολής.
 - Το 25 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου του έργου.
 - Το 20 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου του έργου.
 - Το υπόλοιπο 10 % της αμοιβής και μ' αυτό η αποπληρωμή του έργου θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 5ου παραδοτέου του έργου και εξ' αυτού την οριστική παραλαβή του έργου.
2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
3. Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του προϋπολογισμού της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ΣΑΕ 026/1 και με κωδικό πράξης 2016ΕΠ02610009.

4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες παρακρατήσεις επί των τιμολογίων. Σε κάθε είδους πληρωμή περιλαμβάνονται:

- τα γενικά και ειδικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου,
- οι φόροι του αναδόχου, οι εισφορές σε κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους προβλεπόμενες κρατήσεις,
- όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του, δηλαδή μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος, κατέθεσε κατά την υπογραφή της σύμβασης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, από, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την οριστική παραλαβή του έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου.

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την οριστική παραλαβή του 1ου Παραδοτέου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ

Για κάθε ημέρα τυχόν καθυστέρησης της υποβολής από τον Ανάδοχο όσων προβλέπονται για τα «Παραδοτέα», ο Εργοδότης είναι δυνατόν να επιβάλλει ρήτρα:

- (i) σε ποσοστό 10% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ, με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του) και για χρονικό διάστημα 20% της χρονικής διάρκειας του έργου, και με το πέρας του διαστήματος αυτού,
- (ii) σε ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, όπως προσδιορίστηκε προηγουμένως, για επόμενο/συνεχόμενο χρονικό διάστημα διάρκειας 10% της χρονικής διάρκειας του έργου.

Μετά το πέρας του ενός τρίτου του συμβατικού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου.

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, όπως συμφωνείται μεταξύ των μερών, ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημιάς του.

ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάττει το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνει γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται στις δισκέτες και τα προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ., που κάνει χρήση ή λαμβάνει γνώση ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της

σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου και ιδίως, όταν κατά την παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου διαπιστωθούν ελλείψεις επειδή δεν εκπληρούσε συμβατικές του υποχρεώσεις, μετά από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ουδεμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μετά τη σύναψή της, παρά μόνο εγγράφως, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων, υπό τον όρο ότι δεν θα αλλοιώνεται το προκηρυσσόμενο αντικείμενο κατά τρόπο που να θεωρηθεί ότι θα περιορίζει το δικαίωμα ίδιων ευκαιριών των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης, δεν συνιστούν αθέτηση εκ μέρους των συμβαλλομένων των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, αυτός ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) ημερών και οφείλει να ζητά εναλλακτικούς τρόπους για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από αυτή τη σύμβαση δικαιώματά του σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη, η οποία παρέχεται μόνο εγγράφως. Ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση των εισπρακτικών δικαιωμάτων μόνον (εκχώρηση απαίτησης) του Αναδόχου σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Τρίπολης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ