

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δράμα,
Αρ. Πρωτ.:

06- 04- 2021
3185

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Ποσό σύμβασης : 116.998,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 145.078,49 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Ποσό προϋπολογισμού μελέτης : 161.290,32 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 200.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 531) με Κ.Α.Ε. 2014ΕΟ53100006 (Δ39).

Στη Δράμα σήμερα, **06- 04 -2021**, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας οι κατωτέρω :

α. ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εκπροσωπώντας τον κύριο του έργου δηλαδή την **Περιφέρεια Α.Μ.Θ.** (σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 159 παρ.(1ι) και (1ιγ)) και

β. Η εταιρεία με την επωνυμία “Α.ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.” που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Θεοδώρου Πουλίδου 10 – Τ.Κ. 65201, τηλ.: 2510835078, ΑΦΜ 800645690 – ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κουτσό Δημήτριο (ΑΔΤ : ΑΖ 386690), βάσει του καταστατικού της εταιρείας το οποίο επισυνάπτετε στα έγγραφα της σύμβασης, καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.144/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει σήμερα.
4. Την με αριθμ. Πρωτ. **50581/637/24-05-2019** απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί ορισμού ως υποέργου σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006, Δ.39 της ΣΑΕΠ 531 (ΑΔΑ Ψ7ΣΨ7ΛΒ-1ΨΦ), το υποέργο με τίτλο «**Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας**» προϋπολογισμού **200.000,00 €** με ΦΠΑ.
5. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης της εργολαβίας, που εγκρίθηκαν με τη με αριθμό πρωτ. **6671/14.07.2020** απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
6. Την υπ’αριθ. **504/31-08-2020** (ΑΔΑ: ΨΔ8Υ7ΛΒ-ΛΔΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ-Θ για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του έργου.
7. Την με αρ. πρωτ. **9060/09-09-2020** (ΑΔΑΜ: 20PROC007291043) διακήρυξη του διαγωνισμού

8. Την υπ' αριθ. **788/17-12-2020** (ΑΔΑ: ΨΗ027ΛΒ-753) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ-Θ με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα **“Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.”** αντί του συνολικού ποσού των **116.998,78 €** (χωρίς το Φ.Π.Α.).
9. Την με αριθμ. πρωτ. **18483ΠΕ/16.02.2021** (ΑΔΑ: ΩΦΓΤΟΡ1Υ-ΞΑ2) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω υπ. αριθμ. **788/2020**, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Α.Μ.Θ.
10. Τις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης **και το ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση έκπτωση «27,46 %»)** που δόθηκε με το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την ανωτέρω εργοληπτική εταιρεία, σύμφωνα με το οποίο τα ποσά της σύμβασης για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α., επαναυπολογίζονται, ως εξής :

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00 %, κατά την προσφορά:	101.471,85 €
Απρόβλεπτα 15,00%:	15.220,78 €
Δαπάνη αναθεώρησης:	306,15 €
Μερικό Σύνολο:	116.998,78 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24% :	28.079,71 €
Γενικό Σύνολο:	145.078,49 €

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, ως Κύριος του Έργου (ΚτΕ) που καλείται στην συνέχεια **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων **“Α.ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.”** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **“Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας”** αντί συνολικού ποσού **116.998,78 €** (εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εννιοκοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών χωρίς Φ.Π.Α.), από τα οποία 15.220,78 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 306,15 € για αναθεώρηση, και με ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **“27,46 %” είκοσι επτά κόμμα σαράντα έξι τοις εκατό** επί των τιμών των εργασιών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. (24%) βαρύνει το Δημόσιο.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, με την σειρά ισχύος που καθορίζεται και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη αυτά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή εφαρμόστηκε στις τιμές της μελέτης όσον αφορά τις δαπάνες των εργασιών, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων “**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**” δια του νόμιμου εκπροσώπου του και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι με την υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύεται απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, που ισχύουν.
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ’ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών της μελέτης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	Αριθμός	Αιτιολογία	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό (σε €)
1	e- 104433	Καλής εκτέλεσης	25 – 02 - 2021	ΤΜΕΔΕ	5.850,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου και είναι σύμφωνη με το Άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση που θα γίνει παράβαση των όρων από τον ανάδοχο θα περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής του κυρίου του Έργου, το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εγγυήσεων.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στα άρθρα 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τριακόσιες εξήντα πέντε (365)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, για την οποία υπογράφεται το παρόν συμφωνητικό χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 531)** με **Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 (Δ39)** περιφέρειας Α.Μ.Θ. και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Δράμα, 06 – 04 - 2021

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

**Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης**

Ο Ανάδοχος

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ