

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

(αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ)

Αργοστόλι, 05 Μαρτίου 2025

Αρ. πρωτ.: οικ. 19916/4122

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 402.331,74 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «**ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΚΗΣ**», Π/Υ 600.000,00 € με ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025, Κωδικός Έργου MIS 5216902 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΩΑΚΗΣ» (Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ: νέος ΚΕ 2023ΝΠ22200000, παλαιός ΚΕ 2015ΕΠ02200006).

Στο Αργοστόλι σήμερα, την **5η** του μηνός **Μαρτίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη**, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. **942-60/12-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ7ΛΕ-ΕΓΞ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016298567 2025-02-12)** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και της υπ' αρ. **3/2025** Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Κεφαλληνίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφ' ετέρου,
- β. Ο **ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, ως εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**», που εδρεύει στη Θήβα, επί της οδού Δίρκης αρ. 31, Τ.Κ. 32200, Α.Φ.Μ. 800377978 - ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. ασφαλ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο.
 - Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*» ως ισχύει.
 - Την υπ' αρ. 166278/25-6-2021 (ΦΕΚ-2813/Β'/30-6-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «*Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».
 - Τα Διευκρινιστικά Έγγραφα, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, τις Συμβουλές, τις Τεχνικές Οδηγίες και το Υποστηρικτικό Υλικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως είναι αναρτημένο και ενημερώνεται στον ιστότοπο της Αρχής <https://www.eaadhsy.gr>

6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017.
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 42721/17835/18-05-2023 (ΑΔΑ: 6Ξ7Β7ΛΕ-3ΣΧ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα "Ένταξη είκοσι δύο (22) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αρ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», στην οποία περιλαμβάνεται και το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με MIS 5216902.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 57437/22-06-2023 (ΑΔΑ: 682946ΜΤΛΡ-Α8Ε) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί ένταξης έργων στη ΣΑΝΠ-222 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 (Συλλογική Απόφαση: ΝΠ-222 Τροπ. Ο), στην οποία περιλαμβάνεται και το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με MIS 5216902.
9. Το υπ' αρ. 10912/2034/06-02-2024 (σ.σ. Πρωτογενές Αίτημα ΑΔΑΜ: 24REQ015038535) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας με θέμα "ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ανακατανομή των υποέργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης του Έργου με Κωδικό MIS 5216902 και τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025» (Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ: νέος ΚΕ 2023ΝΠ22200000, παλαιός ΚΕ 2015ΕΠ02200006) και έγκριση υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης/τροποποίησης Πράξης".
10. Την υπ' αρ. 119-5/16-02-2024 (ΑΔΑ: 6Τ727ΛΕ-Ι2Η) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα "Ανακατανομή των υποέργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης του Έργου με Κωδικό MIS 5216902 και τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025» (Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ: νέος ΚΕ 2023ΝΠ22200000, παλαιός ΚΕ 2015ΕΠ02200006) και έγκριση υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης/τροποποίησης Πράξης".
11. Την υπ' αρ. 110-14/25-05-2024 (ΑΔΑ: 6ΡΗΣ7ΛΕ-ΗΡΛ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. με θέμα "4η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2024 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τροποποιήσεις κατανομών υποέργων πράξεων ενταγμένων στο ΠΠΑ Ιονίων Νήσων", στην οποία περιλαμβάνεται και το εξεταζόμενο έργο «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 600.000,00 € με Φ.Π.Α.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 53484/24079/18-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΩΑΕ7ΛΕ-Μ7Φ, σ.σ. Εγκεκριμένο Αίτημα ΑΔΑΜ: 24REQ015038610) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα "Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5216902 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» (ΝΠ222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000", στην οποία περιλαμβάνεται και το εξεταζόμενο έργο «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 600.000,00 € με Φ.Π.Α. (υποέργο 32).
13. Το υπ' αρ. 273612/11-06-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας περί έγκρισης -υπό όρους- εκτέλεσης του έργου του θέματος.
14. Το υπ' αρ. 254550/12-06-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου περί έγκρισης -υπό όρους- εκτέλεσης του έργου του θέματος.

15. Το υπ' αρ. 142014/24-04-2024 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης περί έγκρισης - υπό όρους- εκτέλεσης του έργου του θέματος.
16. Το υπ' αρ. 29041/5758/03-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ι.Ν., Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας, περί εξαίρεσης από τη διαδικασία τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και θετικής γνωμοδότησης -υπό όρους- για την εκτέλεση του θέματος.
17. Την υπ' αρ. 51501/10375/18-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπόψη έργου.
18. Την υπ' αρ. 540-29/02-07-2024 (ΑΔΑ: 65757ΛΕ-ΣΤ3) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης των στοιχείων του φακέλου δημόσιας σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπόψη δημόσιας σύμβασης έργου.
19. Την υπ' αρ. 58513/11716/04-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015070190 2024-07-05) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την υπόψη δημόσια σύμβαση έργου.
20. Την ταυτάριθμη υπ' αρ. 58513/11716/04-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΗ4Θ7ΛΕ-4Ξ9) Περίληψη διακήρυξης για την υπόψη δημόσια σύμβαση έργου.
21. Το γεγονός ότι την **01-08-2024** έγινε η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υπόψη έργου, με Α/Α Συστήματος **208422**, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στον οποίο κατέθεσαν προσφορά τρεις (3) οικονομικοί φορείς. Ο Διαγωνισμός διεξήχθη με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 και με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρ. 95, παρ. 2α του Ν. 4412/16).
22. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. **666-37/13-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΙΠ7ΛΕ-67Ρ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε το **Πρακτικό Ι** της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και με την υπ' αρ. **942-60/12-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ7ΛΕ-ΕΓΞ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε το **Πρακτικό ΙΙ** της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις οποίες αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**» μειοδότης και προσωρινός ανάδοχος του προαναφερθέντος έργου, με μέση έκπτωση **32,94%**.
23. Το υπ' αρ. **8550/12-02-2025** έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Κεφαλληνίας με τη συνημμένη σε αυτό υπ' αρ. **3/2025** Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου.
24. Τα Έγγραφα της Σύμβασης (συμβατικά τεύχη της εργολαβίας), όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου.
25. Την από **12-02-2025** ηλεκτρονική υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τη μειοδότη (ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της οψιγενείς μεταβολές), έπειτα από το από **12-02-2025** ηλεκτρονικό μήνυμα της αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
26. Το με αρ. πρωτ. **12915/2526/13-02-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας (ειδική πρόσκληση), με το οποίο κλήθηκε η ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
27. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Εργολάβου Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε μετά τον επανυπολογισμό των ποσών για Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους του ανάδοχου οικονομικού φορέα και που αναλύεται ως εξής (ποσά σε ευρώ):

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά	233.320,36
Γ.Ε. & Ο.Ε.	41.997,66

Απρόβλεπτα	41.297,70
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα)	316.615,72
Πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης	7.845,36
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης)	324.461,08
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	77.870,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	402.331,74

28. Τους όρους του άρθρου 5 της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**» καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΚΗΣ**», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύουν κατά τη διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 αυτού, όπως ισχύει, που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα δημόσια σύμβαση έργου (εργολαβία) επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου διά των αρμόδιων αποφαινόμενων οργάνων του.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα μέση έκπτωση **32,94%** και διαμορφώθηκε μετά και την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά στις δαπάνες των Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- Την υπ' αρ. **942-60/12-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ7ΛΕ-ΕΓΞ) απόφαση του 60ου Πρακτικού/12-11-2024** της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**» (**Εργοληπτική Εταιρεία Δημοσίων Έργων**) αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Α. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

Ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα δημόσια σύμβαση έργου «**ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΚΗΣ**» και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1, i-v) διατάξεις.

Β. ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτήν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας (δημόσιας σύμβασης έργου), τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγείας και υγιεινής κ.λπ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου (εφόσον υπάρχει), των οδηγιών της αρμόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των τυχόν εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών ή εν γένει κατά την απαιτούμενη περιβαλλοντική επεξεργασία αυτών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτής και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αρ. **V/205372/26-02-2025** **βεβαίωση του ΤΜΕΔΕ** περί εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
e-219277	25-02-2025	ΤΜΕΔΕ	24.193,55

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει τα προβλεπόμενα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 17 της σχετικής διακήρυξης.

- β. Την από **25-02-2025** Υπεύθυνη Δήλωση της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του (εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παραλαβή των εγγράφων της υπηρεσίας) στην υπόψη δημόσια σύμβαση έργου, του/της **ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΑΡΙΑΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ**, κατοίκου Αργοστολίου, καθώς και την από **25-02-2025** Υπεύθυνη Δήλωση αυτού/αυτής περί αποδοχής του ορισμού του/της.

- (4) Η ολική και οι τυχόν τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **εκατόν πενήντα (150) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 4412/16, άρθρο 147). Υπέρβαση της συνολικής ή και των τυχόν τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά συμβατικά τεύχη, επισύρει τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/16, άρθρο 148 και στην Ε.Σ.Υ. ποινικές ρήτρες σε βάρος της αναδόχου.**

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (05-03-2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/16.
- (7) Η υπόψη εργολαβία (δημόσια σύμβαση έργου), της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025, Κωδικός Έργου MIS 5216902 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» (Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ: νέος ΚΕ 2023ΝΠ22200000, παλαιός ΚΕ 2015ΕΠ02200006), σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις:
- Την υπ' αρ. πρωτ. 42721/17835/18-05-2023 (ΑΔΑ: 6Ξ7Β7ΛΕ-3ΣΧ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα *"Ένταξη είκοσι δύο (22) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αρ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»*, στην οποία περιλαμβάνεται και το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με MIS 5216902.
 - Την υπ' αρ. πρωτ. 57437/22-06-2023 (ΑΔΑ: 682946ΜΤΛΡ-Α8Ε) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί ένταξης έργων στη ΣΑΝΠ-222 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 (Συλλογική Απόφαση: ΝΠ-222 Τροπ. 0), στην οποία περιλαμβάνεται και το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με MIS 5216902.
 - Την υπ' αρ. πρωτ. 53484/24079/18-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΩΑΕ7ΛΕ-Μ7Φ, σ.σ. Εγκεκριμένο Αίτημα ΑΔΑΜ: 24REQ015038610) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα *"Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5216902 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» (ΝΠ222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000"*, στην οποία περιλαμβάνεται και το εξεταζόμενο έργο «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 600.000,00 € με Φ.Π.Α. (ως υποέργο).
- (8) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 05 Μαρτίου 2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 του ΙΩΑΝΝΗ