



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμ., Περιβάλ. και Υποδομών**Διεύθυνση Τεχνικών Έργων**

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

Ημερ.: 28-11-2016

Αριθ. πρωτ. : 311134/9559/οικ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΠοσού **901.463,41€** (χωρίς Φ.Π.Α.) ή **1.117.814,64 €** (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου με τα στοιχεία:

- Εργολαβία: **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, περιόδου 2014 – 2016”**
- Προϋπολογισμός Μελέτης: **2.800.000,00 €** (με Φ.Π.Α.)
- του Υποέργου: **“Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περιόδου 2014 – 2016”**
- του Έργου: **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014 – 2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)”**
- Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
- Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002

Στην Πάτρα σήμερα, την 28 του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ακτή Δημαίων & Δημ. Υψηλάντου αρ.1 Τ.Κ. 26110 Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Υποδομών & Δικτύων Π.Δ.Ε., ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 7.α του άρθρου 1 του Ν. 3669/2008), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. : 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. : Α' Πατρών, σύμφωνα με :

1. Το Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", και ειδικότερα τις παρ. (ι) και (ιγ) του άρθρου 159 και την παρ. (2) του άρθρου 160.
2. Το Π.Δ. 132/10 (Φ.Ε.Κ. 225 τ Α'/27.12.10) "Όργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας".
3. Τη 246014/4155/11-09-2014 (ΦΕΚ 603/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./1.10.2014) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την περίοδο 1.9.2014 έως και την 28.2.2017.
4. Τη 296694/5007/3.11.2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας "περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες, που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε Περιφερειακούς συμβούλους της Π.Δ.Ε.", κατά την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν3669/2008 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 και 282 του Ν. 3852/2010, με την οποία μεταβιβάζεται στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ι. Λύτρα: (α) η άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Υποδομών και Δικτύων, που αφορούν στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και (β) η υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων, που άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου
5. Την 312/2016 (ΑΔΑ:ΩΠΨΛ7Λ6-ΒΚ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Π.Δ.Ε. να υπογράψει τη σχετική σύμβαση του έργου του θέματος.

Β. Ο κ. Λιάρος Χαράλαμπος του Θεοδώρου, κάτοικος Ναυπάκτου οδός Δημ. Ψαρού αρ. 2 Ναύπακτος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 823183, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της **Κ/Ξ: "ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ" – "Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε."** με έδρα τη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, οδός Ψαρρού 2, Τ.Κ.:30300, τηλ. : 2634027216, fax: 2634026216, email : info@sl-ote.gr , ΑΦΜ: 997485034 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, σύμφωνα με το από 1152/2016 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**τα ακόλουθα :**

Ι. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την από 05/08/2014 (ΑΔΑ: ΩΕΒΠΦ-ΛΞΞ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη και η δέσμευση των πιστώσεων του έργου του θέματος στη ΣΑ ΕΠ501 τροπ. 0 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2014 με Κωδικό Έργου : 2014ΕΠ50100002, συνολικού προϋπολογισμού 16.380.000,00 € καθώς και την από 20.05.2015 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΠΒ) ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.
3. Την 87/31.08.2015 (ΑΔΑ: 6ΞΣΑ7Λ6-ΤΑΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου.
4. Την 137/16.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΗΖΛ6Λ6-9ΧΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου, με την εφαρμογή της διαδικασίας της περίπτωσης (α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08.
5. Την 78420/2082/οικ./24.03.2016 (ΑΔΑ: 6Τ527Λ6-Π2Ε) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.
6. Το 38353/666/24.03.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο απαλλάχθηκε από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
7. Την 312/2016 (ΑΔΑ: ΩΠΨΛ7Λ6-ΒΚ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Τη 127820/3581/οικ./17.05.2016 (ΑΔΑ: Ω9Μ7Λ6-ΑΝ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Περίληψη Διακήρυξης του έργου.
9. Την 975/2016 (ΑΔΑ: 73Π17Λ6-9ΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ε.Δ. και αναδείχθηκε ανάδοχος η Κ/Ξ: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ” – “Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα και σαράντα εκατοστά τοις εκατό (**60,40%**).

10. Την **309/2016 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου**, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
11. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
12. Το 274170/8354/02-11-2016 (Σχετ. 279888/8546) έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στην ανάδοχο Κ/Ξ: "ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ" – "Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε." (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.α της Διακήρυξης του έργου.
13. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Κ/Ξ: "ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ" – "Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε." (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 4.2.α της Διακήρυξης του έργου και την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008.
14. Τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Κ/Ξ: "ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ" – "Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.", που διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
15. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου καθώς και του άρθρου 11 αυτής με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων.
16. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της Κ/Ξ: "ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ" – "Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε." και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **1.117.814,64 €** (με Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, με βάση την προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση (60,40%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008], που αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	663.642,48
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)	119.455,65
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔΕ)	783.098,13
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (ΣΔΕ)	117.464,72
ΣΥΝΟΛΟ (Π1)	900.562,85
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αν*(Π=60,40%)	900,56
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χ. Φ.Π.Α.) (Π2)	901.463,41
Φ.Π.Α. 24%* (Π2)	216.351,23
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) (Π3)	1.117.814,64

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων, Κ/Ξ: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ” – “Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, περιόδου 2014 – 2016”.

Η Κ/Ξ: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ” – “Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Λιάρo Χαράλαμπο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των 1.117.814,64 € (με Φ.Π.Α) (κατόπιν επανυπολογισμού των δαπανών των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας.
- iv. Την 975/2016 (ΑΔΑ: 73Π17Λ6-9ΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην Κ/Ξ: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ” – “Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.

II.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Λιάρος Χαράλαμπος και με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Κ/Ξ: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ” – “Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και ότι η ανάδοχος:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
2. Θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
3. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

4. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
5. Είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Επίσης βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

III.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε :

1. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, των οποίων το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της αναδόχου, από τον αναφερόμενο εκάστης εγγυητή :

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	119425	08/11/2016	ΤΣΜΕΔΕ ΠΑΤΡΑΣ	31.755,00
2	75742	07/11/2016	ΤΣΜΕΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	13.320,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ				45.075,00

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου, την παρ. 1β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε

με τα α) Αριθ. Πρωτ. 3829/22/11/2016 “Έλεγχος Εγκυρότητας- Γνησιότητας Εγγυητικής Επιστολής” του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ Πάτρας . β)Αριθ. πρωτ.1523/21/11/2016 “Έλεγχος Εγκυρότητας- Γνησιότητας Εγγυητικής Επιστολής” του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ Αγρινίου.

2. Την από 14/11/2016 δήλωση της αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου της, του κ. Γαβριήλ Βελή του Γερασίμου, κατοίκου Πάτρας, οδός Νοταρά αρ.94 Τ.Κ. 26442, τηλ.2610.422257 και με Α.Δ.Τ. Ν 511763 καθώς και την από 14/11/2016 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

3. Η από 21/11/2016 βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, η οποία ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης.

IV.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 10 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.3669/2008.

V.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

VI.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Π. Δ. 3669/2008.

VII.

Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με** Κωδικό Έργου: 2014ΕΠ50100002 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

VIII.

Η διαχείριση των “επί έλασσον” δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008) αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους

αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.

ΙΧ.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 5.2 της Διακήρυξης του έργου, που καθορίζεται και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου)
**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ
Κ/Ξ: "ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ" –
"Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε."
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ