



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 10/4/2024
Αριθμ. Πρωτ.: 112212/1362

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 1.002.382,37 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής Του ΕΡΓΟΥ :
«**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022, ΥΠΟΕΡ-
ΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2020-2022**»,
Προϋπολογισμού : 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στον Πύργο σήμερα, την **10.** του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** του έτους **2024** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. **Ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ** », που εδρεύει στην Αθήνα Αχαρνές (Κωνσταντινουπόλεως 296) με Α.Φ.Μ 081037004, ΔΟΥ Φ.Α.Ε Αθηνών και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Λεωνίδα Τσίγκο**, ανάδοχο του Έργου : « **Συντήρηση -αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022, Υποέργου: Συντήρηση οδοστρωμάτων και αποκαταστάσεις φθορών επαρχιακού οδικού και λοιπού οδικού δικτύου στις διασταυρώσεις ή συνδέσεις οδών του νότιου τμήματος της Π.Ε Ηλείας ετών 2022-2022** ».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
- Ι. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

- II. Την υπ' αριθμ. **16988/9.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Φ46ΜΤΛΡ-12Γ)** απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία έγινε τροποποίηση με αύξηση του προϋπολογισμού, του ενταγμένου έργου στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ501 με κωδικό **2020ΕΠ50100005**, στο ποσό των 14.300.000,00€ έναντι του ποσού των 9.300.000,00€ του αρχικού προϋπολογισμού και περιλήφθηκε το εν λόγω υποέργο.
- III. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/315456/3875/20.10.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη εξήντα δύο (62) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Π.Δ.Ε. με τίτλο «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025».
- IV. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ)** απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία Εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2022/ ΣΑΝΠ401, Τροποποίηση 0 το έργο του θέματος με κωδικό έργου **2022ΝΠ40100039**. Για το έτος 2023 έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. **26433/23.3.2023 (ΑΔΑ: 6Κ6Κ46ΜΤΛΡ-ΠΨ6)** απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
- V. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 188152/2741/2-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΝ7Λ6-ΔΡΞ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας με την οποία έγινε επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργου.
- VI. Την υπ' αριθμ. **905/2022(ΑΔΑ: 67Φ77Λ6-ΧΦ1)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία έγινε τροποποίηση της 76/2021 απόφασής της, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης και ο τρόπος ανάθεσης του έργου με τίτλο : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020- 2022. ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»**, αποκλειστικά κα μόνο ως προς τα εδάφια Β και Γ , καθώς και την επανασυγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 767/28.06.2021 απόφαση.
- VII. Την Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος , με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 268067/4198/7-9-2022, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: **22PROC011206990 2022-09-08**), το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 268681/4203/8-09-2022, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: **22PROC011208733 2022-09-08**) και την Περίληψη με αριθμ. πρωτ. 269032/4205/8-9-2022, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: **ΑΔΑ:6ΟΠ27Λ6-ΠΒ0**).
- VIII. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ είχε οριστεί η **1-11-2022 και ώρα 10:00π.μ.** Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία **ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ** και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- IX. Την υπ' αριθμ. 1704/2022 (ΑΔΑ: ΨΧ5Ω7Λ6-ΟΕΒ) απόφαση η Οικ. Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ια της Ε.Δ. και απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα **ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ**
- X. Την υπ' αριθμ. **243/2023 (ΑΔΑ: 67ΔΥ7Λ6-0ΥΡ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία **εγκρίθηκε το πρακτικό (Ιβ), και ζητήθηκε από τους δυο οικονομικούς φορείς α. «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ Δ.Τ «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και β. «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» να αιτιολογήσουν την προσφορά τους,**
- XI. Την υπ' αριθμ. **723/2023 (ΑΔΑ: 6ΑΨΣ7Λ6-ΤΞΒ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (γ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε « Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ Δ.Τ «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με οικονομική προσφορά Ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (1.002.382,37€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα τρία και πενήντα τοις εκατό (43,50%).

- XII. Την υπ' αριθμ. **1141/2023 (ΑΔΑ: 9Π517Λ6-Σ34)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικού (II) της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ως Οριστικός Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ Δ.Τ «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, με οικονομική προσφορά Ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (1.002.382,37€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα τρία και πενήντα τοις εκατό (43,50%) καθώς και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρω έργου.
- XIII. Την υπ' αριθμ. **653/2023** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το αριθμ. **367908/6234/14-11-2023** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**.
- XIV. Την υπ' αριθμ. **1461/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΙΕ7Λ6-ΟΓΒ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διατυπώθηκε στο με αριθμ. **46/2023** πρακτικό συνεδριάσεώς της, με την οποία ζητήθηκε από τους διαγωνιζόμενους η παράταση ισχύος των προσφορών τους έως την **27-4-2024**, και των εγγυητικών συμμετοχής έως την **27-5-2024**, για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.
- XV. Τις από 12-12-2023 υπεύθυνες δηλώσεις των οικ. Φορέων «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» με τις οποίες δήλωσαν ότι παρατείνουν τις οικονομικές προσφορές τους έως τις 27-5-2024.
- XVI. Την υπ αριθμ **134/2024 (ΑΔΑ ΨΤΝΧ7Λ6-233)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που διατυπώθηκε στο με αριθμ. 6/2024 πρακτικό συνεδριάσεώς της με τίτλο: «Έγκριση του Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής) - Ανασύνταξη Πρακτικού (Ιβ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020- 2022. ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100039 (πρώην 2020ΕΠ50100005)»
- XVII. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XVIII. Την από **4/3/2024** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ήτοι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ιδίου άρθρου Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβλήθηκε μέσω του συστήματος "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας, και ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- XIX. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	720.260,74€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	129.646,93€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	127.486,15€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24.988,55€
ΣΥΝΟΛΟ	1.002.382,37€
Φ.Π.Α 24%	240.571,77€
ΣΥΝΟΛΟ	1.242.954,14€

- XX. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Λεωνίδα Τσίγκο**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: « **Συντήρηση -αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022, Υποέργου: Συντήρηση οδοστρωμάτων και αποκαταστάσεις φθορών επαρχιακού οδικού και λοιπού οδικού δικτύου στις διασταυρώσεις ή συνδέσεις οδών του νοτίου τμήματος της Π.Ε Ηλείας ετών 2022-2022** ».

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Λεωνίδα Τσίγκο**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XVIII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **1141/2023 (ΑΔΑ: 9Π517Λ6-Σ34)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Λεωνίδα Τσίγκο** αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. 81915/971/14-3-2024 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	D065350/B'	21-3-2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	88.710,00
ΣΥΝΟΛΟ				88.710,00

Ο ανωτέρω εγγυητής Εθνική Τράπεζα., με το από **29-3-2024** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 98452/1136/1-4-2024 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% Χ της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)= 5%Χ 1.774.193,55= **88.709,98€.**

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δέκα πέντε (15) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**10/04/2024**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του **ΕΠΑ 2021-2025 Περ/κό Σκέλος, με ενάρθμο 2022ΝΠ40100039 (Πρώην Π.Δ.Ε/ ΣΑΕΠ 501/2021 κωδικός Έργου : 2020ΕΠ50100005)**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 10/04/2024
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ